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See the notice on TED website

227665-2026 - Mise en concurrence
Suède – Installations d'alimentation électrique – Stationsprogram O/V77
OJ S 65/2026 02/04/2026
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Travaux

1. Acheteur

1.1.  Acheteur
Nom officiel: Ellevio AB
Adresse électronique: inkop@ellevio.se
Forme juridique de l’acheteur: Entité disposant de droits spéciaux ou exclusifs
Activité de l’entité adjudicatrice: Activités liées à l’électricité

2. Procédure

2.1.  Procédure
Titre: Stationsprogram O/V77
Description: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
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tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Identifiant de la procédure: 00e57fe1-23d2-4cdc-ae96-17c58bfb4110
Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’un appel à la concurrence / 
concurrentielle avec négociation
La procédure est accélérée: non

2.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315300 Installations d'alimentation électrique

2.1.2.  Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède

2.1.3.  Valeur
Valeur estimée hors TVA: 50 000 000,00 SEK

2.1.4.  Informations générales
Base juridique: 
Directive 2014/25/UE

2.1.5.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 3
Conditions du marché: 
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 3

2.1.6.  Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Titre: Stationsprogram O/V77 Stockholm City
Description: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
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skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Identifiant interne: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:1

5.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315300 Installations d'alimentation électrique
Nomenclature complémentaire (cpv): 51112000 Services d'installation de matériel de 
distribution et de commande électriques, 65300000 Distribution d'électricité et services 
connexes
Options: 
Description des options: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède

5.1.3.  Durée estimée
Autre durée: Inconnu

5.1.4.  Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0

5.1.6.  Informations générales
Participation réservée: 
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
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Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.  Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9.  Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes: 
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent 
être éliminés

5.1.11.  Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Soumission par voie électronique: Autorisée
Adresse de soumission: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être 
présentées: suédois
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 27/04/2026 00:00:00 
(UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché: 
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Pas encore 
connu
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Arrangement financier: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Techniques
Accord-cadre: 
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: 
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16.  Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de 
marché: Ellevio AB
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: 
Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1.  Lot: LOT-0002
Titre: Stationsprogram O/V77 Stockholm Söderort
Description: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
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LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Identifiant interne: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:2

5.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45315300 Installations d'alimentation électrique
Nomenclature complémentaire (cpv): 51112000 Services d'installation de matériel de 
distribution et de commande électriques, 65300000 Distribution d'électricité et services 
connexes
Options: 
Description des options: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
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Pays: Suède

5.1.3.  Durée estimée
Autre durée: Inconnu

5.1.4.  Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0

5.1.6.  Informations générales
Participation réservée: 
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.  Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9.  Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes: 
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent 
être éliminés

5.1.11.  Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Soumission par voie électronique: Autorisée
Adresse de soumission: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être 
présentées: suédois
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 27/04/2026 00:00:00 
(UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché: 
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Pas encore 
connu
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Arrangement financier: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Techniques
Accord-cadre: 
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: 
Pas de système d’acquisition dynamique

https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
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5.1.16.  Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de 
marché: Ellevio AB
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: 
Förvaltningsrätten i Stockholm

5.1.  Lot: LOT-0003
Titre: Stationsprogram O/V77 Stockholm Västerort
Description: Prekvalificering – Modernisering av 233 nätstationer i Stockholm Ett långsiktigt 
partneruppdrag för framtidens elnät 1. Upphandling – Övergripande Upphandlingsform: 
LUFKontraktstyp: ABT 06 (styrd entreprenad)Ersättning: Fast pris med à-priser för reglerbara 
mängder i mark- och byggarbetenOptioner: Möjlighet till fortsättning i kommande paket med 
liknande omfattning (totalt 233 stationer planerade, under 2028-2035)2. Bakgrund Stockholms 
elnät står inför en omfattande modernisering. Ellevio driver en flerårig satsning för att höja 
driftsäkerheten, skapa flexibilitet i stadens eldistribution och säkra kapacitet för framtidens 
energibehov. I denna satsning ingår att uppgradera 233 st nätstationer av typ O77 och V77 
inom Ellevios koncession 48. Ställverken i dessa anläggningar närmar sig sin tekniska och 
regulatoriska livslängd, och många stationer har komponenter och byggnadsdelar från 1980-
talet. Detta är en möjlighet att få vara en central aktör i ett av Stockholms mest omfattande 
moderniseringsprojekt för elinfrastruktur. 3. Projektets mål och drivkrafter Projektet syftar till att 
skapa ett robust, framtidssäkrat och lättdriftat elnät i centrala och yttre delar av Stockholm. 
Genom modernisering av stationerna vill Ellevio: Öka driftsäkerheten genom byte av LSP- och 
MSP-ställverkMöjliggöra redundans i kabelförbindelser och matningsvägarFörbättra 
felsöknings- och återställningstider genom installation av RTU:erFörbättra arbetsmiljön genom 
åtgärder i befintliga byggnaderFörbereda för framtida transformatorbytenSäkra elförsörjningen 
i en växande storstadDetta är ett strategiskt viktigt projekt, både för Ellevio och för 
utvecklingen av Stockholms elnät. 4. Omfattning – Paket 1 Det första paketet omfattar 
modernisering av 23 stationer inom City, Söderort och Västerort, med utförande under 2027. 
Arbetets innehåll LSP-kabelförläggning ca 9 200 mMSP-kabelförläggning ca 920 mByte av 
LSP-ställverk i 23 nätstationerByte av 23 MSP-ställverkMarkarbeten ca 1 150 mInstallation av 
23 RTU:erArbeten med kontrollutrustning och AKBEtablering och hantering av tillfälliga 
nätstationer under avbrottByggnadsåtgärder invändigt och utvändigt i befintliga 
stationerArbetet sker i tät stadsmiljö, där planering, arbetsmiljö och genomförandeförmåga är 
centrala framgångsfaktorer. 5. Varför delta? – Detta erbjuder projektet Det här uppdraget är 
attraktivt för entreprenörer som vill ha: Långsiktighet och stabil volym Paket 1 är startpunkten – 
totalt 233 stationer ska uppgraderas och ytterligare paket planeras. Komplexa tekniska 
utmaningar Perfekt för aktörer som vill arbeta med högteknologiska lösningar, moderna 
ställverk och avancerade driftmiljöer. Stadsmiljö i Stockholm Arbete i huvudstaden innebär 
tydliga strukturer, nära samverkan och hög teknisk standard. Ett strategiskt projekt i 
energibranschens centrum Du blir en nyckelpartner när Stockholm bygger ett modernare och 
mer resilent elnät. 6. Efterfrågad entreprenörsprofil Vi söker entreprenörer som: har tydlig 
erfarenhet av totalentreprenader enligt ABT 06,har kompetens inom stationer för eldistribution, 
LSP/MSP-system och mark/arbeten i befintliga anläggningar,kan driva flera parallella projekt i 
urban miljö,har stark säkerhets- och arbetsmiljökultur,levererar kvalitet i alla led – från 
planering till idrifttagning.
Identifiant interne: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129488:Lot:3

5.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Travaux
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Nomenclature principale (cpv): 45315300 Installations d'alimentation électrique
Nomenclature complémentaire (cpv): 51112000 Services d'installation de matériel de 
distribution et de commande électriques, 65300000 Distribution d'électricité et services 
connexes
Options: 
Description des options: Initialt kommer en del av den förväntade volymen kontrakteras, 
resterande volymer kommer utgöras av optioner. Detaljer kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

5.1.2.  Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède

5.1.3.  Durée estimée
Autre durée: Inconnu

5.1.4.  Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0

5.1.6.  Informations générales
Participation réservée: 
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.7.  Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9.  Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes: 
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. À chaque étape, certains candidats peuvent 
être éliminés

5.1.11.  Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling
/NoticeLink.aspx?id=128478

5.1.12.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Soumission par voie électronique: Autorisée
Adresse de soumission: https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?
id=128478
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être 
présentées: suédois
Catalogue électronique: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 27/04/2026 00:00:00 
(UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Conditions du marché: 
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Pas encore 
connu
Conditions relatives à l’exécution du contrat: Kontraktsvillkor kommer framgå av 
förfrågningsunderlaget.

https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
https://www.e-avrop.com/ellevio/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128478
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Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Arrangement financier: Ekonomiska arrangemang kommer framgå av förfrågningsunderlaget.

5.1.15.  Techniques
Accord-cadre: 
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: 
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16.  Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Förvaltningsrätten i Stockholm
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de 
marché: Ellevio AB
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: 
Förvaltningsrätten i Stockholm

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Nom officiel: Ellevio AB
Numéro d’enregistrement: 556037-7326
Adresse postale: Valhallavägen 203
Ville: Stockholm
Code postal: 115 53
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
Adresse électronique: inkop@ellevio.se
Téléphone: 08-606 00 00
Rôles de cette organisation: 
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de 
marché

8.1.  ORG-0002
Nom officiel: Antirio AB
Numéro d’enregistrement: 556533-8133
Adresse postale: GÅRDSVÄGEN 18
Ville: Solna
Code postal: 169 70
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
Adresse électronique: support@e-avrop.com
Téléphone: 08-501 190 00
Adresse internet: https://www.e-avrop.com
Rôles de cette organisation: 
TED eSender

8.1.  ORG-0003
Nom officiel: Förvaltningsrätten i Stockholm

mailto:inkop@ellevio.se
mailto:support@e-avrop.com
https://www.e-avrop.com
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Numéro d’enregistrement: 202100-2742
Ville: Stockholm
Code postal: 115 76
Subdivision pays (NUTS): Stockholms län (SE110)
Pays: Suède
Adresse électronique: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Téléphone: +46 8-561 680 00
Adresse internet: https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
Rôles de cette organisation: 
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: cfb160f1-5e7e-45d7-8807-f0dcb107e155  -  01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 17
Date d’envoi de l’avis: 01/04/2026 14:48:01 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure 
d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: suédois
Numéro de publication de l’avis: 227665-2026
Numéro de publication au JO S: 65/2026
Date de publication: 02/04/2026

mailto:forvaltningsrattenistockholm@dom.se
https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-stockholm/
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