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See the notice on TED website

351506-2026 - Mise en concurrence
Tchéquie – Travaux de construction de bâtiments scolaires – Vybudování odborné učebny a 
školního hřiště v ZŠ J. Arbesa v Mostě
OJ S 98/2026 22/05/2026
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire - Avis de changement
Travaux - Fournitures

1. Acheteur

1.1.  Acheteur
Nom officiel: Statutární město Most
Adresse électronique: michaela.naste@mesto-most.cz
Forme juridique de l’acheteur: Autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

2. Procédure

2.1.  Procédure
Titre: Vybudování odborné učebny a školního hřiště v ZŠ J. Arbesa v Mostě
Description: Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce učebny informatiky včetně 
stavebních úprav, vybavení AV/IT technikou, dodávky a montáže nábytku a rekonstrukce 
přilehlého sportoviště v areálu základní školy. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části: Část 1 
– Stavební úpravy: Stavební úpravy učebny informatiky a navazujících prostor, včetně 
elektroinstalací, výměny podlah, úprav otopných těles a nových povrchů. Část 2 – AV/IT 
vybavení a konektivita: Dodávka a instalace audiovizuální a IT techniky, včetně datových 
rozvodů a kompletního zajištění konektivity rekonstruované učebny. Část 3 – Nábytek: 
Dodávka a montáž specializovaného nábytku do učebny informatiky dle schválené projektové 
dokumentace. Část 4 – Sportoviště: Rekonstrukce existujícího sportovního areálu u školy, 
obnova sportovních povrchů, oplocení a vybavení
Identifiant de la procédure: 21924bb5-9bc9-4673-b931-2cabcf851ecc
Identifiant interne: 9003/2026
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non

2.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nature complémentaire du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Nomenclature complémentaire (cpv): 39160000 Mobilier scolaire, 39162000 Matériel 
d'enseignement, 32320000 Matériel de télévision et matériel audiovisuel, 72700000 Services 
de réseaux informatiques, 45310000 Travaux d'équipement électrique, 45212200 Travaux de 
construction d'installations sportives, 45236100 Travaux de nivelage pour équipements 
sportifs divers, 45342000 Pose de clôtures

2.1.2.  Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1
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2.1.3.
 
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 6 034 375,46 CZK

2.1.4.  Informations générales
Base juridique: 
Directive 2014/24/UE
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Règlementation applicable en cas de marché transfrontalier: Zákon č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek

2.1.5.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Nombre maximal de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre: 4
Conditions du marché: 
Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 4

2.1.6.  Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Titre: Část 1 – stavební část
Description: Stavební úpravy učebny informatiky a navazujících prostor, včetně 
elektroinstalací, výměny podlah, úprav otopných těles a nových povrchů.
Identifiant interne: 9003/2026 - část 1

5.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45214200 Travaux de construction de bâtiments scolaires
Options: 
Description des options: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
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kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 
se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.

5.1.2.  Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Durée estimée
Date de début: 29/06/2026
Durée: 5 Semaines

5.1.5.  Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 633 210,33 CZK

5.1.6.  Informations générales
Participation réservée: 
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.7.  Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la 
pollution
Objectif social promu: Conditions de travail équitables

5.1.9.  Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10.  Critères d’attribution
Critère: 
Type: Prix
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Nom: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez 
DPH
Description: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v 
Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 100

5.1.11.  Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilMestoMost

5.1.12.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être 
présentées: tchèque, slovaque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe 
orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 0 Jour
Conditions du marché: 
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Arrangement financier: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou realizací 
projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.06.04.01/00
/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 
2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Techniques
Accord-cadre: 
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: 
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16.  Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Podmínkou pro podání 
návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy 
se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do 
uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za 
ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen 
podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele 
doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém 
nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být 
zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být 
námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. 
Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky 
podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 
242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu 
podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto 
oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i 
Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel 
námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách 
nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze 
návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na 
uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů 
ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 
zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

5.1.  Lot: LOT-0004
Titre: Část 4 – Rekonstrukce sportoviště
Description: Rekonstrukce existujícího sportovního areálu u školy, obnova sportovních 
povrchů, oplocení a vybavení.“
Identifiant interne: 9003/2026 - část 4

5.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45212200 Travaux de construction d'installations sportives
Nomenclature complémentaire (cpv): 45236100 Travaux de nivelage pour équipements 
sportifs divers, 45342000 Pose de clôtures
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Options: 
Description des options: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 
se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.

5.1.2.  Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Durée estimée
Date de début: 29/06/2026
Durée: 18 Semaines

5.1.5.  Valeur
Valeur estimée hors TVA: 1 440 966,53 CZK

5.1.6.  Informations générales
Participation réservée: 
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui



351506-2026 Page 7/17

5.1.7.
 
Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la 
pollution
Objectif social promu: Conditions de travail équitables

5.1.9.  Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10.  Critères d’attribution
Critère: 
Type: Prix
Nom: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez 
DPH
Description: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v 
Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky se hodnotí samostatně
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 100

5.1.11.  Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilMestoMost

5.1.12.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être 
présentées: tchèque, slovaque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe 
orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 0 Jour
Conditions du marché: 
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Arrangement financier: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou realizací 
projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.06.04.01/00

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 
2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Techniques
Accord-cadre: 
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: 
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16.  Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Podmínkou pro podání 
návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy 
se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do 
uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za 
ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen 
podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele 
doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena 
lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém 
nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být 
zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být 
námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. 
Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky 
podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 
242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu 
podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto 
oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i 
Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel 
námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách 
nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze 
návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na 
uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů 
ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 
zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
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řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

5.1.  Lot: LOT-0003
Titre: Část 3 – Nábytek
Description: Dodávka a montáž specializovaného nábytku do učebny informatiky dle 
schválené projektové dokumentace.
Identifiant interne: 9003/2026 - část 3

5.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39160000 Mobilier scolaire
Options: 
Description des options: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 
se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 



351506-2026 Page 10/17

přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.

5.1.2.  Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Durée estimée
Durée: 6 Semaines

5.1.5.  Valeur
Valeur estimée hors TVA: 762 438,20 CZK

5.1.6.  Informations générales
Participation réservée: 
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.7.  Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la 
pollution
Objectif social promu: Conditions de travail équitables

5.1.9.  Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10.  Critères d’attribution
Critère: 
Type: Prix
Nom: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez 
DPH
Description: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v 
Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 100

5.1.11.  Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilMestoMost

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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5.1.12.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être 
présentées: tchèque, slovaque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe 
orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 0 Jour
Conditions du marché: 
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Arrangement financier: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou realizací 
projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.06.04.01/00
/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 
2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Techniques
Accord-cadre: 
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: 
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16.  Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Podmínkou pro podání 
návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy 
se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do 
uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za 
ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen 
podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele 
doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena 
lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém 
nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být 
zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být 
námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. 
Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky 
podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 
242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu 
podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto 
oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i 
Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách 
nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze 
návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na 
uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů 
ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 
zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

5.1.  Lot: LOT-0002
Titre: Část 2 – AV/IT vybavení, konektivita
Description: Dodávka a instalace audiovizuální a IT techniky, včetně datových rozvodů a 
kompletního zajištění konektivity rekonstruované učebny.
Identifiant interne: 9003/2026 - část 2

5.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 32320000 Matériel de télévision et matériel audiovisuel
Nomenclature complémentaire (cpv): 72700000 Services de réseaux informatiques, 45310000 
Travaux d'équipement électrique
Options: 
Description des options: Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje změnu 
závazku ze smlouvy s vybraným zhotovitelem/dodavatelem v průběhu plnění předmětu 
veřejné zakázky, a to výhradu prodloužení doby pro dokončení (změna termínu plnění): - z 
důvodu mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, tj. takových klimatických podmínek, 
které objektivně znemožní provádění stavebních prací podle technologických postupů 
stanovených projektovou dokumentací a současně neumožní realizaci žádné jiné části 
předmětu plnění (včetně dodávek), kterou lze za daných podmínek provádět. V takovém 
případě se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, kdy nebylo možné 
provádět stavební práce ani jiné související části plnění. Lhůta plnění může být prodloužena o 
dny, kdy tyto podmínky trvaly, pokud tato nemožnost plnění v souhrnu přesáhla dobu 1 týdne. 
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Zhotovitel/dodavatel se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost 
plnění přesáhla dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné 
odpovídající evidenci plnění a doloženy relevantními doklady (např. technologickým 
postupem, popisem nebo dokladem o stavu počasí), ze kterých bude jednoznačně vyplývat, 
že klimatické podmínky byly pro danou část plnění nevhodné. - V případě vzniku mimořádných 
nepředvídatelných a neodvratitelných okolností (vyšší moc), kterými jsou zejména živelné 
pohromy, epidemie či závažné společenské události, tj. situace, která znemožní provádět 
stavební práce nebo realizaci dodávek (např. výrobu, dopravu, instalaci či zprovoznění 
vybavení). Lhůta ke splnění smluvních povinností se v takovém případě prodlužuje o dobu, 
kdy nebylo možné plnění realizovat. Lhůta plnění může být prodloužena o dny, kdy tato 
situace trvala, pokud nemožnost plnění přesáhla v souhrnu dobu 1 týdne. Zhotovitel/dodavatel 
se zprostí odpovědnosti za prodlení pouze v rozsahu, v jakém nemožnost plnění přesáhla 
dobu 1 týdne. Tyto dny musí být zapsány ve stavebním deníku nebo jiné odpovídající evidenci 
plnění a doloženy relevantními doklady (např. popisem nebo dokladem o dané situaci), ze 
kterých bude jednoznačně vyplývat, že v důsledku této situace nebylo možné plnění 
realizovat. Zadavatel si ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ dále vyhrazuje možnost změny závazku 
ze smlouvy a připouští navýšení nabídkové ceny v průběhu trvání smlouvy v případě zvýšení 
zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění za práce a dodávky neprovedené a 
nevyfakturované.

5.1.2.  Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Pays: Tchéquie
Informations complémentaires: Jakuba Arbesa 2454/2, 434 01 Most 1

5.1.3.  Durée estimée
Durée: 6 Semaines

5.1.5.  Valeur
Valeur estimée hors TVA: 2 197 760,40 CZK

5.1.6.  Informations générales
Participation réservée: 
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): oui

5.1.7.  Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Réalisation d’objectifs sociaux
Description: Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu 
veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o 
zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování 
zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání 
cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny 
osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet. Zadavatel bude současně 
vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského 
řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.
Méthode utilisée pour réduire l’incidence environnementale: La prévention et la réduction de la 
pollution
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Objectif social promu: Conditions de travail équitables

5.1.9.  Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10.  Critères d’attribution
Critère: 
Type: Prix
Nom: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v Kč bez 
DPH
Description: Ekonomická výhodnost nabídek stanovená na základě nejnižší nabídkové ceny v 
Kč bez DPH - v souladu se zadávací dokumentací a výzvou k podání nabídky. Všechny části 
veřejné zakázky budou hodnoceny samostatně.
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 100

5.1.11.  Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION
/profilMestoMost

5.1.12.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être 
présentées: tchèque, slovaque
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 15/06/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe 
orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 0 Jour
Conditions du marché: 
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: oui
Arrangement financier: Veřejná zakázka je vyhlášena v souvislosti s předpokládanou realizací 
projektu s názvem „Odborné učebny na ZŠ J. Arbesa, Most“, registrační číslo CZ.06.04.01/00
/22_037/0007979“, který je předložen k poskytnutí finanční podpory z Evropského fondu pro 
regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu 2021 - 
2027 (dále jen „IROP“), v rámci výzvy č. 37 - ZÁKLADNÍ ŠKOLY – SC 4.1 (ITI).

5.1.15.  Techniques
Accord-cadre: 
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: 
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16.  Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Podmínkou pro podání 
návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy 

https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
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se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do 
uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za 
ukončenou. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen 
podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich 
uveřejnění či doručení stěžovateli. Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání 
žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele 
doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty. Pokud je v zadávacím řízení stanovena 
lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávacím podmínkám doručeny Zadavateli 
nejpozději do skončení této lhůty. Námitky proti obsahu výzvy k podání nabídek v dynamickém 
nákupním systému nebo při zadávání veřejné zakázky na základě rámcové dohody musí být 
zadavateli doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. V soutěži o návrh musí být 
námitky proti soutěžním podmínkám doručeny nejpozději do konce lhůty pro podání návrhů. 
Zadavatel může v zadávací dokumentaci nebo soutěžních podmínkách stanovit, že námitky 
podle § 242 odst. 3 nebo 4 zákona lze podat nejpozději 72 hodin před skončením lhůt podle § 
242 odst. 3 nebo 4 zákona. Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu 
podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto 
oznámení. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i 
Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel 
námitky odmítnul nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách 
nerozhodl. Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze 
návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na 
uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů 
ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 
zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení 
zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení 
zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a 
ve stejnopisu Zadavateli do 30 dnů ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření 
smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy 
v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od 
uzavření této smlouvy. Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet 
ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky 
nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit 
celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na 
uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o 
řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro 
doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese 
uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 
50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku 
veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je 
navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu 
plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Nom officiel: Statutární město Most
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Numéro d’enregistrement: 00266094
Adresse postale: Radniční 1
Ville: Most
Code postal: 43401
Subdivision pays (NUTS): Ústecký kraj (CZ042)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: michaela.naste@mesto-most.cz
Téléphone: +420 734417255
Profil de l’acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
Rôles de cette organisation: 
Acheteur

8.1.  ORG-0002
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Numéro d’enregistrement: 65349423
Adresse postale: třída Kpt. Jaroše 1926/7
Ville: Brno
Code postal: 60200
Subdivision pays (NUTS): Jihomoravský kraj (CZ064)
Pays: Tchéquie
Adresse électronique: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Adresse internet: https://uohs.gov.cz
Rôles de cette organisation: 
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours

10. Changement

Version de l’avis antérieur à modifier
: 
301345-2026
Principale raison du changement
: 
Mise à jour d’informations
Description
: 
Zadavatel na základě obdržených žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace a s ohledem na 
zveřejnění nových informací a příloh rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek, a to v 
souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona, tak, aby dodavatelé měli dostatečný čas na 
zohlednění poskytnutých vysvětlení a změn v zadávací dokumentaci při zpracování svých 
nabídek.

10.1.  Changement
Identifiant de la section: LOT-0001
Identifiant de la section: LOT-0002
Identifiant de la section: LOT-0003
Identifiant de la section: LOT-0004
Description des changements: Prodloužení lhůt pro podání nabídek, v části 4 pozměněna 
předpokládaná hodnota a tím i celková hodnota veřejné zakázky

mailto:michaela.naste@mesto-most.cz
https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMestoMost
mailto:posta@uohs.cz
https://uohs.gov.cz


351506-2026 Page 17/17

Les documents de marché ont été modifiés le: 15/05/2026

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: 45253867-c767-40a2-a765-eb84387476e0  -  01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 21/05/2026 14:09:08 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure 
d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: tchèque
Numéro de publication de l’avis: 351506-2026
Numéro de publication au JO S: 98/2026
Date de publication: 22/05/2026
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