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402979-2026 - Mise en concurrence

Belgique — Travaux de construction — Electrification dép6t de bus Petite lle
OJ S 112/2026 12/06/2026

Avis de marché ou de concession — régime ordinaire - Avis de changement
Travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur
Nom officiel: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
Adresse électronique: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Forme juridique de I'acheteur: Autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale
Activité de I'entité adjudicatrice: Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus
ou d’autobus

2. Procédure

2.1. Procédure
Titre: Electrification dépét de bus Petite lle
Description: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépét de bus de
Petite-ile, actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre I’
accueil de bus électriques, le site doit étre entierement équipé d’une nouvelle infrastructure
électrique haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des
futurs systémes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie
spécifiques aux bus a propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1.
Sous-stations électriques haute tension et distribution « Construction d’'une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition compléte du
batiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. « Adaptation de la sous-station
existante située dans le batiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et I
ajout d’'un tableau de distribution spécifique pour I'alimentation des chargeurs. « Raccordement
des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution
basse tension et alimentation des chargeurs « Fourniture et pose des chemins de cébles,
colonnes montantes, cables d’alimentation et structures support pour le transport de I'énergie
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. ¢ Installation des tableaux de distribution basse
tension dédiés a I'alimentation des chargeurs et de 'éclairage. 3. Structures de charge et
aménagements métalliques « Démontage complet des portiques existants et de leurs
équipements. « Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant :
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de cables, o l'intégration des
luminaires. Ces portiques sont congus pour couvrir les alignements de stationnement des bus
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage °
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. « Création de couloirs pompier
conformes aux exigences du SIAMU. ¢ Installation des arréts d’'urgence locaux et généraux
permettant la coupure de I'alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces
extérieures « Démolition des ilots et auvents existants et réfection compléte des dalles en
béton nécessaires au charroi des bus. ¢ Reprofilage des pentes, renouvellement des
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évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. * Construction des dalles
localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Eclairage et courants faibles « Installation d’
un nouveau systéme d’éclairage extérieur répondant a la norme EN 12464-2, avec plusieurs
niveaux d’intensité. « Déplacement, remise en service et recablage des équipements courants
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de cablages
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de I'exploitation ¢ Les travaux se
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la
fonctionnalité opérationnelle du dépd6t. « Coordination avec le parking temporaire sur le site
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux

Identifiant de la procédure: f6ba8ef2-8aec-4fc5-b46f-07ba516bcfad

Identifiant interne: 5636

Type de procédure: Négociée avec publication préalable d’'un appel a la concurrence /
concurrentielle avec négociation

La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

2.1.2. Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique

2.1.4. Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

2.1.6. Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Avis
Motifs liés a des condamnations pénales:
Corruption:
Fraude:
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme:
Participation a une organisation criminelle:
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes:

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Titre: 5636 - 1
Description: Le présent marché s’inscrit dans le projet d’électrification du dépét de bus de
Petite-ile, actuellement utilisé pour le remisage extérieur d’environ 80 bus. Afin de permettre I’
accueil de bus électriques, le site doit étre entierement équipé d’une nouvelle infrastructure
électrique haute et basse tension, ainsi que des structures nécessaires au placement des
futurs systémes de charge et adaptés aux mesures de prévention contre les risques incendie
spécifiques aux bus a propulsion électrique. Les prestations comprennent notamment : 1.
Sous-stations électriques haute tension et distribution « Construction d’'une nouvelle sous-
station extérieure en remplacement du poste de garde existant (démolition compléte du
batiment). Cette sous-station accueillera les cellules HT, quatre transformateurs secs de 2 000
kVA, les tableaux généraux basse tension et les auxiliaires. « Adaptation de la sous-station
existante située dans le batiment principal, incluant le remplacement des transformateurs et I
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ajout d’un tableau de distribution spécifique pour I'alimentation des chargeurs. « Raccordement
des équipements au réseau haute tension interne de la STIB (réseau 11 kV). 2. Distribution
basse tension et alimentation des chargeurs « Fourniture et pose des chemins de cébles,
colonnes montantes, cables d’alimentation et structures support pour le transport de I'énergie
entre les sous-stations et les futurs chargeurs. ¢ Installation des tableaux de distribution basse
tension dédiés a I'alimentation des chargeurs et de 'éclairage. 3. Structures de charge et
aménagements métalliques « Démontage complet des portiques existants et de leurs
équipements. * Construction de nouveaux portiques métalliques de grande portée permettant :
o la fixation des capots de charge, o le passage des chemins de cables, o l'intégration des
luminaires. Ces portiques sont congus pour couvrir les alignements de stationnement des bus
et supporter les équipements de recharge. 4. Sécurité incendie et compartimentage °
Construction de murs coupe-feu en béton préfabriqué afin de compartimenter les alignements
de stationnement et de limiter la propagation d’un incendie. « Création de couloirs pompier
conformes aux exigences du SIAMU. ¢ Installation des arréts d’'urgence locaux et généraux
permettant la coupure de I'alimentation des chargeurs. 5. Aménagements des surfaces
extérieures « Démolition des ilots et auvents existants et réfection compléte des dalles en
béton nécessaires au charroi des bus. « Reprofilage des pentes, renouvellement des
évacuations d’eaux pluviales et pose des caniveaux techniques. « Construction des dalles
localisées dédiées au placement des chargeurs. 6. Eclairage et courants faibles « Installation d’
un nouveau systéme d’éclairage extérieur répondant a la norme EN 12464-2, avec plusieurs
niveaux d’intensité. « Déplacement, remise en service et recablage des équipements courants
faibles (caméras, téléphones opérationnels, Wi-Fi), ainsi que mise en place de cablages
provisoires pendant le chantier. 7. Phasage et maintien de I'exploitation ¢ Les travaux se
dérouleront en maintien d’activité, avec un phasage progressif permettant de conserver la
fonctionnalité opérationnelle du dépd6t. « Coordination avec le parking temporaire sur le site
voisin (« Léonidas »), utilisé pour déplacer une partie des bus durant les travaux.

Identifiant interne: 1

5.1.1. Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45000000 Travaux de construction

5.1.2. Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique

5.1.3. Durée estimée
Durée: 750 Jours

5.1.4. Reconduction
Nombre maximum de reconductions: 0

5.1.6. Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Le marché reléve de I'accord sur les marchés publics (AMP): oui

5.1.9. Critéres de sélection
Sources des critéres de sélection: Avis
Critére: Chiffre d'affaires annuel général
Description du critére de sélection: Voir guide de sélection
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Critére: Références sur des travaux spécifiés
Description du critére de sélection: Voir guide de sélection

Critére: Assurance responsabilité professionnelle pour les risques
Description du critére de sélection: Voir guide de sélection

Critére: Mesures de gestion environnementale
Description du critére de sélection: Voir guide de sélection

5.1.11. Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces
/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/documents
Canal de communication ad hoc:
URL.: https://www.publicprocurement.be/publication-workspaces/ebfa26a6-b575-46a7-a57 3-
48dcfef2045b/forum

5.1.12. Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.publicprocurement.be/supplier/enterprises/0/tendering-
workspaces/publication-workspace-detail/ebfa26a6-b575-46a7-a573-48dcfef2045b/general
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent étre
présentées: néerlandais, francais
Catalogue électronique: Non autorisée
La signature ou le cachet électronique avancé(e) ou qualifié(e) [au sens du réglement (UE) Ne
910/2014] est requis(e)
Description de la garantie financiére: Sera demandé dans le CSC dans le respect des RGE
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 30/09/2026 16:00:00
(UTC+02:00) Heure de I'Europe orientale, heure d'été de I'Europe centrale
Conditions du marché:
Le contrat doit étre exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Pas encore
connu
Conditions relatives a I'exécution du contrat: N/A
Arrangement financier: N/A

5.1.15. Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le systéme d’acquisition dynamique:
Pas de systéme d’acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Conseil d'Etat
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Conformément a l'article 23
de la loi du 17 juin 2013 relative a la motivation, a I'information et aux voies de recours en
matiére de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services,
les recours sont, a peine d’irrecevabilité, introduits dans les délais visés aux §§ 2 a 4, a
compter de la publication, de la communication ou de la prise de connaissance de I'acte, selon
le cas. Le recours en annulation visé a l'article 14 est introduit dans un délai de soixante jours.
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La demande en suspension visée a l'article 15 est introduite dans un délai de quinze jours. En
cas d’application de l'article 18, le délai est de dix jours. Le recours en dommages et intéréts
visé a l'article 16 est introduit dans un délai de cing ans.

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de
marché: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles

8. Organisations

8.1. ORG-0001
Nom officiel: Plus utilisé - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles
Numéro d’enregistrement: 0247499953 5898
Département: STIB - Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles / MIVB -
Maatschappij voor het Intercommunaal vervoer
Adresse postale: Rue Royale 76
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: DL_Procurement@stib-mivb.brussels
Téléphone: +32 00000000
Télécopieur: +32 25153281
Adresse internet: http://www.stib.be
Profil de I'acheteur: https://www.publicprocurement.be/bda?
organisationlds=5898&includeOrganisationChildren=true
Roles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de
marché

8.1. ORG-0002
Nom officiel: SPF Stratégie et Appui
Numéro d’enregistrement: BEOO1
Adresse postale: Boulevard Simon Bolivar 30 Bte1
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
Adresse électronique: revise@publicprocurement.be
Téléphone: +32 2 740 80 00
Adresse internet: https://bosa.belgium.be
Roles de cette organisation:
TED eSender

8.1. ORG-0003
Nom officiel: Conseil d'Etat
Numéro d’enregistrement: 0931.814.266
Ville: Bruxelles
Code postal: 1000
Subdivision pays (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Pays: Belgique
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Roéles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

10. Changement
Version de I'avis antérieur a modifier

0deb526f-2b01-4f98-bbcc-bc4a36a4860b-01
Principale raison du changement

Mise a jour d’'informations

10.1. Changement
Identifiant de la section: LOT-0001

Informations relatives a I’avis

Identifiant/version de I'avis: 59cbe8e8-b941-49a1-a2a1-b94ac8ff2ce0 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d’avis: Avis de marché ou de concession — régime ordinaire

Sous-type d’avis: 17

Date d’envoi de 'avis: 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Heure de I'Europe orientale, heure
d'été de I'Europe centrale

Date et heure de transmission de I'avis (eSender): 10/06/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Heure
de I'Europe orientale, heure d'été de I'Europe centrale

Langues dans lesquelles I'avis en question est officiellement disponible: frangais, néerlandais
Numéro de publication de l'avis: 402979-2026

Numéro de publication au JO S: 112/2026

Date de publication: 12/06/2026
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