See the notice on TED website

447743-2026 - Mise en concurrence

Allemagne — Travaux de construction d'immeubles collectifs et de maisons individuelles —
Rohbauarbeiten

OJ S 123/2026 30/06/2026

Avis de marché ou de concession — régime ordinaire - Avis de changement

Travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur
Nom officiel: Krefelder Bau GmbH
Adresse électronique: amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
Forme juridique de 'acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1. Procédure
Titre: Rohbauarbeiten
Description: Rohbauarbeiten fur die Errichtung von zwei Mehrfamilienhdusern mit Tiefgarage
Identifiant de la procédure: de77bcee-37c¢1-469d-a885-a8481dd968b3
Identifiant interne: 2139 3120
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non

2.1.1. Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de
maisons individuelles

2.1.2. Lieu d’exécution
Adresse postale: Inrather Stralle 160
Ville: Krefeld
Code postal: 47807
Subdivision pays (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Pays: Allemagne

2.1.4. Informations générales
Informations complémentaires: #Bekanntmachungs-ID: CXPTYRFDUBQ#
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
vob-a-eu -

2.1.6. Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Avis, Document de marché
Manquement a des obligations liées a des motifs d’exclusion purement nationaux:
Participation a une organisation criminelle:
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes:
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme:
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Fraude:

Corruption:

Travail des enfants et autres formes de traite des étres humains:

Manquement a I'obligation relative au paiement d’impdts et taxes:

Manquement a 'obligation relative au paiement de cotisations de sécurité sociale:
Mangquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental:
Manquement aux obligations dans le domaine du droit social:

Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail:

Insolvabilité:

Biens administrés par un liquidateur:

Etat de cessation d’activités:

Situation analogue a la faillite prévue dans la |égislation nationale:

Faute professionnelle grave:

Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence:
Conflit d’intérét créé par sa participation a la procédure de passation de marché:
Résiliation, dommages et intéréts ou autres sanctions comparables:

Fausses déclarations, dissimulation d'informations, incapacité de présenter les documents
requis ou obtention d'informations confidentielles sur cette procédure:

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Titre: Rohbauarbeiten
Description: Der Neubau umfasst drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss. Unter dem
Gebaude entsteht eine Tiefgarage, die nahezu die gesamte Grundstlcksflache einnimmt. Die
Obergeschosse werden Uberwiegend in Stahlbetonbauweise mit Kalksandsteinwanden
errichtet; wandartige Trager und die Aufzugsschachte bestehen ebenfalls aus Stahlbeton. Alle
tragenden Bauteile im Untergeschoss sind aus Stahlbeton ausgefuhrt. Aufgrund der
innerstadtischen Lage sind immissionsarme Bauverfahren erforderlich.
Identifiant interne: 2139 3120

5.1.1. Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45211000 Travaux de construction d'immeubles collectifs et de
maisons individuelles

5.1.2. Lieu d’exécution
Adresse postale: Inrather Stralle 160
Ville: Krefeld
Code postal: 47807
Subdivision pays (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Pays: Allemagne

5.1.3. Durée estimée
Date de début: 14/09/2026
Date de fin de durée: 28/07/2027

5.1.6. Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.

447743-2026 Page 2/6



Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de I'exécution du marché
doivent étre mentionnés: Pas encore connues

Projet de passation de marché non financé par des fonds de 'UE

Le marché reléve de I'accord sur les marchés publics (AMP): non

Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7. Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique

5.1.9. Critéres de sélection
Sources des critéres de sélection: Avis
Critére: Références sur des travaux spécifiés
Description du critere de sélection: 3 Referenzen mit vergleichbarem Bauvolumen

5.1.11. Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand
Adresse des documents de marché: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice
/CXPTYRFDUBQ/documents
Canal de communication ad hoc:
URL: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYRFDUBQ

5.1.12. Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/ CXPTYRFDUBQ
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent étre
présentées: allemand
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Autorisée
Date limite de réception des offres: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de I'Europe
orientale, heure d'été de I'Europe centrale
Durée de validité des offres: 47 Jours
Informations qui peuvent étre complétées apres la date limite de réception des offres:
A la discrétion de I'acheteur, tous les documents manquants relatifs au soumissionnaire
peuvent étre transmis ultérieurement.
Informations complémentaires: Fehlende Erklarungen oder Nachweise wird die Kefelder Bau
GmbH gem. § 16a EU-VOB/A nachfordern, sofern das Angebot nicht bereits entsprechend §
16 Nr.1 und 2 EU-VOBJ/A auszuschliel3en ist. Die fehlenden Erklarungen oder Nachweise sind
spatestens innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung durch die Krefelder Bau GmbH
vorzulegen. Die Frist beginnt an dem Tag, der auf die Absendung der Aufforderung folgt. Wird
die Frist nicht eingehalten, ist das Angebot zwingend auszuschliel3en.
Informations relatives a I'ouverture publique:
Date d'ouverture: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Heure de I'Europe orientale, heure d'été
de I'Europe centrale
Conditions du marché:
Le contrat doit étre exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Pas encore
connu
Facturation électronique: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
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5.1.15. Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le systéme d’acquisition dynamique:
Pas de systéme d’acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer Rheinland - c/o
Bezirksregierung Koln
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Rugefrist (§ 160 Abs. 3 Nr. 1-
3 GWB): Ein Bieter muss einen Verstol gegen Vergaberecht unverziglich rigen, sobald er
ihn erkennt. Wird der Verstol3 erst in den Vergabeunterlagen erkannt, muss die Rige
spatestens bis zum Ablauf der Angebotsfrist erfolgen. Bei Mitteilung der Nichtberlcksichtigung
des Angebots: 10 Kalendertage ab Zugang der Information. Frist fir den Nachprifungsantrag
(§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB): Nach Zurtickweisung der Riige durch den Auftraggeber: 15
Kalendertage fur die Einreichung eines Nachprifungsantrags bei der zustandigen
Vergabekammer
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de
marché: Krefelder Bau GmbH
Organisation qui recoit les demandes de participation/candidatures: Krefelder Bau GmbH

8. Organisations

8.1. ORG-0001
Nom officiel: Krefelder Bau GmbH
Numéro d’enregistrement: DE 815 112 740
Adresse postale: Petersstr. 121
Ville: Krefeld
Code postal: 47798
Subdivision pays (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
Téléphone: +49 2151-6327215
Roles de cette organisation:
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de
marché
Organisation qui recoit les demandes de participation/candidatures

8.1. ORG-0002
Nom officiel: Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung Koln
Numéro d’enregistrement: 05315-03002-81
Adresse postale: Zeughausstrale 2-10
Ville: KoIn
Code postal: 50667
Subdivision pays (NUTS): KdlIn, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: vkrheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Téléphone: +49 221 147 3045
Télécopieur: +49 221 147 2889
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Roéles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours

8.1. ORG-0003
Nom officiel: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Numéro d’enregistrement: 0204:994-DOEVD-83
Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Téléphone: +49228996100
Roles de cette organisation:
TED eSender

10. Changement
Version de I'avis antérieur a modifier

953a7b87-8c2a-48f6-b84f-b360ffe80ab2-01
Principale raison du changement

Mise a jour d’'informations
Description

Verschiebung des Submissionstermins, des Baubeginns sowie der damit verbundenen
Anpassung des Fertigstellungstermins. Die Terminverschiebungen sind auf unerwartet
aufgetretene Gegebenheiten wahrend der Herstellung des Verbaus zurtckzufihren.

10.1. Changement
Identifiant de la section: PROCEDURE
Description des changements: Submission alt: 07.07.2026 Submission neu: 21.07.2026
Zuschlagsfrist alt: 24.08.2026 Zuschlagsfrist neu: 05.10.2026 Baubeginn alt: 03.08.2026
Baubeginn neu: 14.09.2026 Bauende alt: 30.06.2027 Bauende neu: 28.07.2027 Die
Anpassung der vorgenannten Termine wurde infolge unerwartet aufgetretener Gegebenheiten
im Zuge der Herstellung des Verbaus erforderlich. Die Auswirkungen auf den Bauablauf
machen eine entsprechende Verschiebung der Submission, der Zuschlagsfrist, des
Baubeginns sowie des Fertigstellungstermins notwendig.
Les documents de marché ont été modifiés le: 29/06/2026

Informations relatives a I’avis

Identifiant/version de I'avis: 783ac739-1625-46d8-b897-917e2f9e962¢c - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d’avis: Avis de marché ou de concession — régime ordinaire

Sous-type d’avis: 16

Date d’envoi de l'avis: 29/06/2026 13:59:14 (UTC+02:00) Heure de I'Europe orientale, heure
d'été de I'Europe centrale

Langues dans lesquelles I'avis en question est officiellement disponible: allemand
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Numéro de publication de I'avis: 447743-2026
Numéro de publication au JO S: 123/2026
Date de publication: 30/06/2026
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