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Travaux - Services

1. Acheteur

1.1. Acheteur
Nom officiel: Aix-Marseille Université
Adresse électronique: stephanie.septier@univ-amu.fr
Forme juridique de 'acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

2. Procédure

2.1. Procédure
Titre: Marché Global de Performance Energétique & Paiement Différé (MGPEPD) —
Réhabilitation énergétique des batiments TPR, Fresnel et Bibliothéque universitaire et
Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et chimie dans le batiment TPR -
Campus Saint-Jérébme - Aix- Marseille Université
Description: Le campus Saint-Jérdme, situé au nord-est de Marseille, constitue I'un des
principaux sites scientifiques d’Aix-Marseille Université. Il accueille environ 4 000 étudiants et
1 300 personnels, au sein d’'un ensemble de formation et de recherche structuré autour des
sciences expérimentales (physique-chimie, biologie, informatique et sciences de I'éducation),
ainsi que plusieurs services universitaires centraux. Le site s’étend sur 17 hectares et
comprend une cinquantaine de batiments représentant environ 102 000 m? de surface utile
brute. Le parc immobilier, majoritairement construit entre les années 1 960 et 1980, présente
aujourd’hui un niveau d’obsolescence important. Environ 67 % des surfaces sont jugées peu
satisfaisantes, notamment en raison de performances énergétiques insuffisantes, d’'un confort
d’'usage dégradé et d’'une inadéquation partielle aux besoins actuels. Ce constat est renforcé
par la présence d’environ 8 000 m? de surfaces vacantes et de batiments préfabriqués
obsolétes, désaffectés ou sous-utilisés, représentant environ 2 500 m?. Malgré ces constats, le
campus Saint-Jérbme constitue un péle stratégique pour la Faculté des Sciences, regroupant
neuf unités de recherche, deux fédérations et un institut a rayonnement international, au sein d’
un ensemble urbain mélant batiments d’enseignement, de recherche, de documentation et
espaces de vie étudiante. L’'opération s’inscrit dans la continuité des actions engagées dans le
cadre des précédents contrats de plan Etat-Région (CPER), visant & moderniser et
redynamiser le site, qui joue également un réle important dans la politique territoriale en faveur
des quartiers Nord de Marseille. Elle porte sur la réhabilitation énergétique et partiellement
fonctionnelle de trois batiments structurants du campus : le batiment TPR, la bibliothéque
universitaire et le batiment Fresnel. Le batiment TPR, construit en 1964, constitue le principal
ensemble du site avec une surface d’environ 45 800 m? et regroupe des activités d’
enseignement, de recherche et des services administratifs. La bibliothéque universitaire,
edifiee en 1 994 sur environ 6 100 m?, constitue un équipement central pour les usagers. Le
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batiment Fresnel, également construit en 1964, développe environ 5 100 m? dédiés a des
activités de recherche. L'opération vise une amélioration globale de la qualité du parc
immobilier, avec des objectifs portant notamment sur la performance énergétique (réduction
des consommations d’au moins 40 %, amélioration de I'enveloppe et modernisation des
systemes), le confort d’'usage (maitrise des conditions thermiques, qualité de I'air intérieur), I
image architecturale du site, la continuité d’activité pendant les travaux ainsi que la maitrise du
cout global incluant I'exploitation et la maintenance. Le périmétre de 'opération comprend
notamment des travaux d’amélioration de I'enveloppe des batiments (isolation thermique par I
extérieur, remplacement des menuiseries, réfection des toitures), la modernisation des
systemes de chauffage, ventilation et climatisation, I'intégration de solutions de production d’
énergie renouvelable, ainsi que des travaux intérieurs associés (mise en sécurite,
accessibilité, relamping, aménagements nécessaires a la continuité d’activité). Il inclut
également des opérations de démolition, désamiantage et curage, ainsi que des
réhabilitations fonctionnelles ciblées visant notamment la restructuration de péles d’
enseignement et de recherche au sein du batiment TPR. L'opération est conduite sous forme
d’'un marché global de performance énergétique a paiement différé (MGPEPD), intégrant la
conception, la réalisation ainsi que I'exploitation et la maintenance des ouvrages, incluant les
prestations de gros entretien et renouvellement (GER). Ce montage contractuel vise a garantir
une approche intégrée du projet et a engager le titulaire sur I'atteinte d’objectifs de
performance définis et mesurables. Les engagements portent notamment sur la qualité de
service (confort thermique, qualité de I'air intérieur, disponibilité des locaux), I'efficacité
énergétique (réduction des consommations, suivi des usages, production d’énergies
renouvelables) ainsi que I'incidence environnementale du projet. Il est précisé que 'opération
a fait 'objet d'une communication préalable, a titre purement informatif, par le pouvoir
adjudicateur a I'occasion de la publication d’un avis de pré-information au Journal Officiel de I
Union Européenne (JOUE), n°228038-2026 en date du 02/04/2026.

Identifiant de la procédure: 627dede1-17ad-4e88-a512-4948d26baa45

Avis précédent: 228038-2026

Identifiant interne: AMU42-2026

Type de procédure: Dialogue compétitif

Principales caractéristiques de la procédure et informations sur I'endroit ou obtenir les régles
complétes applicables a la procédure: La procédure de passation du marché est un dialogue
compétitif, en application des dispositions des articles R.2124-5 et R.2124-3 3° du Code de la
commande publique, ainsi que des articles R.2161-24 a R.2161-31 du méme code. Le
dialogue compétitif est organisé de la fagon suivante : - Phase candidature : sélection des
candidats admis a participer au dialogue compétitif. Le nombre minimal et maximal de
candidats admis a participer au dialogue compétitif est de trois sous réserve d’'un nombre
suffisant de candidatures admissibles. - Phase dialogue a deux 2 tours : o 1er tour de dialogue
: alissue de la remise de la note d’intention et de compréhension de type « Esquisse » o
2éme tour de dialogue : a l'issue de la remise de la proposition intermédiaire de type « APS ».
Les tours de dialogue sont réalisés avec 'ensemble des candidats admis a participer au
dialogue et n’ont pas pour objet de réduire le nombre de solutions a discuter. - Phase offre
finale : cléture du dialogue et remise de I'offre finale de type « APD ». Conformément aux
articles R. 2171-19 et suivants du Code de la commande publique, il est prévu le versement d’
une prime dans les conditions détaillées a l'article 5.5 du Réglement de la consultation.

2.1.1. Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nature complémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 45214610 Travaux de construction de batiments de laboratoire
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Nomenclature complémentaire (cpv): 45321000 Travaux d'isolation thermique, 45443000
Travaux de fagade, 50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de batiments
, 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

2.1.2. Lieu d’exécution
Adresse postale: Campus Saint-Jérdme 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen
Ville: Marseille
Code postal: 13013
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhone (FRL04)
Pays: France

2.1.4. Informations générales
Informations complémentaires: Les candidats ont la faculté de prévoir la constitution d'une
société de projet. Dans ce cas, la société de projet est constituée entre la notification de
I'attribution et la signature du marché. Le marché est signé par le groupement compose de la
société de projet, en qualité de mandataire, et de I'architecte, en qualité de cotraitant conjoint.
Les candidats qui envisagent de recourir a cette faculté joignent a leur offre finale un projet de
statuts de la société de projet précisant sa forme juridique, sa capitalisation minimale et la
répartition initiale du capital entre les membres du groupement. La société de projet regroupe
en qualité d'actionnaires les membres du groupement dont les capacités ont été prises en
compte lors de la sélection des candidatures. L'architecte ne peut étre actionnaire ou associé
de la société de projet, en application des régles d'indépendance propres a la profession
d'architecte issues de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977. Il intervient en qualité de cotraitant
conjoint de la société de projet, ses missions étant limitées a la phase de conception-
réalisation et a la période de garantie de parfait achévement. Le marché prévoit la possibilité
pour l'architecte de quitter le groupement titulaire a l'issue de la période de garantie de parfait
achévement, dans les conditions définies au Contrat.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
Sans objet
Réglementation applicable en cas de marché transfrontalier: Sans objet

2.1.6. Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Titre: Marché Global de Performance Energétique a Paiement Différé (MGPEPD) —
Réhabilitation énergétique des batiments TPR, Fresnel et Bibliothéque universitaire et
Restructuration Fonctionnelle de 5 laboratoires de physique et chimie dans le batiment TPR -
Campus Saint-Jérome - Aix-Marseille Université
Description: Le présent marché s’inscrit dans le cadre de I'opération de réhabilitation
énergétique et fonctionnelle du campus Saint-Jéréme d’Aix-Marseille Université, portant sur
les batiments TPR, la bibliothéque universitaire et le batiment Fresnel. Cette opération vise a
améliorer significativement la performance énergétique, le confort d’'usage et I'attractivité du
site, tout en assurant la continuité des activités d’enseignement et de recherche. L'opération
sera réalisée dans le cadre d’'un marché global de performance a paiement différé (MGPEPD).
Le marché a pour objet les prestations de réhabilitation énergétique des batiments TPR,
Fresnel et |la bibliothéque universitaire et la restructuration fonctionnelle du batiment TPR du
campus Saint-Jérdme d’Aix-Marseille Université, incluant des prestations de conception, de
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réalisation des travaux ainsi que d’exploitation-maintenance/GER avec engagement
contractuel de performance. La phase conception comprend I'ensemble des études
nécessaires a la définition, a la mise au point et a la validation du projet architectural,
technique, énergétique et fonctionnel, depuis les études de niveau esquisse jusqu’aux études
d’exécution, incluant notamment : < Les études architecturales, techniques et
environnementales. ¢« Les études de restructuration fonctionnelle des espaces d’
enseignement, de recherche et des laboratoires. « Les études relatives a la performance
énergeétique et environnementale du projet. « Les études de phasage et d’organisation des
travaux en site occupé garantissant la continuité des activités universitaires, scientifiques et
administratives. « Les études de synthése et de coordination technique. « Les études d’
exploitation-maintenance et de gestion des équipements techniques. * Les études
réglementaires nécessaires a I'obtention des autorisations administratives et au respect des
exigences de sécurité incendie, d’accessibilité, de slreté et des contraintes propres aux
laboratoires et locaux scientifiques. Une attention particuliére sera portée a la conception des
espaces scientifiques et techniques, notamment aux laboratoires, plateformes expérimentales,
équipements sensibles et réseaux de fluides spéciaux, afin de garantir la continuité, la sécurité
et la pérennité des activités de recherche. L'opération s’inscrit dans la stratégie de
modernisation du patrimoine immobilier de I'établissement et comprend quatre volets
principaux : Volet 1 — Performance énergétique : Amélioration globale de I'enveloppe des
batiments TPR (45 800 m? SHON), Fresnel (5 100 m? SHON) et de la bibliothéque
universitaire (6 100 m? SHON), incluant la mise en ceuvre de solutions industrialisées
permettant une rapidité et une facilité d’installation, notamment : « Isolation thermique par I
extérieur. - Remplacement des menuiseries extérieures non traitées lors des opérations
précédentes. « Réfection et isolation des toitures non traitées : -Modernisation compléte des
systemes de chauffage, ventilation et climatisation. -Installation de panneaux photovoltaiques
et/ou de solutions d’autoconsommation. Volet 2 — Travaux intérieurs embarqués : Mise aux
normes des systémes de sécurité incendie (SSI) et traitement de I'accessibilité des
etablissements recevant du public, notamment pour la barre du batiment TPR et la
bibliothéque universitaire. Relamping et reprise des réseaux électriques lorsque nécessaire.
Gestion des opérations tiroirs et des déménagements liés, ainsi que 'aménagement de locaux
tampons permettant d’assurer la continuité d’activité en site occupé. Volet 3 — Démolition,
désamiantage et curage : Réalisation des travaux préparatoires nécessaires dans les zones
concernées avant rénovation, incluant notamment : « Le désamiantage et le curage des locaux
; » La démolition de batiments préfabriqués du site (environ 2 500 m?). Volet 4 — Réhabilitation
fonctionnelle ciblée : Création d’'un péle Physique et d’un pdle Chimie respectivement dans les
ailes 1 et 5 du batiment TPR, comprenant : « La réhabilitation des locaux de 'lM2NP (aile 1) ; °
La réorganisation et la densification des laboratoires de chimie (ICR, ISM2, Spectropdle) dans
l'aile 5 ; Réhabilitation et création d’espaces d’enseignement dans la barre du batiment TPR
(blocs TP-A, TP-B et TP-C) ; Déplacement du laboratoire MADIREL (environ 1 700 m?) vers I
aile 4 du batiment TPR et réalisation des opérations tiroirs associées, permettant d’assurer la
cohérence fonctionnelle et spatiale du projet. Volet 5 — Exploitation maintenance et GER :
Suivi de la performance, exploitation et mise en oeuvre du GER. Les travaux seront réalisés
en site occupé avec maintien des activités. Le marché intégre des engagements contractuels
de performance énergétique et environnementale, incluant notamment des objectifs de
consommation énergétique, de réduction des émissions de gaz a effet de serre et la
recherche de labellisations environnementales (type BDM). Le marché s’inscrit dans le cadre
de I'expérimentation prévue par la loi n°2023-222 du 30 mars 2023 visant a ouvrir le tiers
financement a I'Etat, & ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour
favoriser les travaux de rénovation énergétique. Il a donc donné lieu a la conduite de I
ensemble des formalités préalables, y compris d’instruction, prévues par la loi susvisée et le
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décret n°2023-913 du 3 octobre 2023 relatif aux marchés globaux de performance
énergétique a paiement différé (MGPEPD). Le marché a été précédé de I'étude préalable
décrite a I'article 1er du décret n°2023-913 du 3 octobre 2023 et de I'étude de soutenabilité
budgétaire de l'article 4 dudit décret.

Identifiant interne: AMU42-2026

5.1.1. Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nature complémentaire du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 45214610 Travaux de construction de batiments de laboratoire
Nomenclature complémentaire (cpv): 45321000 Travaux d'isolation thermique, 45443000
Travaux de fagade, 50700000 Services de réparation et d'entretien d'installations de batiments
, 71240000 Services d'architecture, d'ingénierie et de planification

5.1.2. Lieu d’exécution
Adresse postale: Campus Saint-Jérbme 52 Avenue Escadrille Normandie Niemen
Ville: Marseille
Code postal: 13013
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhoéne (FRL04)
Pays: France

5.1.3. Durée estimée
Durée: 30 Ans

5.1.6. Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de 'UE
Le marché reléve de I'accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations relatives aux avis antérieurs:
Identifiant de I'avis antérieur: 228038-2026
Informations complémentaires: durée globale prévisionnelle et maximum du présent marché
est de 30 ans. Des Prestations supplémentaires éventuelles PSE obligatoires sont prévues
dans le cadre du présent marché (cf. article 7.2 du réglement de la consultation. 1.
Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 1 imposée par I
administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire a savoir 'amélioration
de la performance énergétique du Batiment « TD Langues » (M101-36) visant a obtenir une
réduction des consommations d’énergie entre 10% et 30% par rapport aux résultats de I'audit
énergétique du batiment. Les travaux a entreprendre sont a définir par le groupement mais
pourront étre : « Calorifugeage des éléments de la sous-station chauffage (vannes, pompes,
échangeur, canalisations) » Equilibrage du réseau de chauffage (ajouts de vannes de réglage
en pied de colonne) « Remplacement des robinets thermostatiques et mise en ceuvre d’une
GTB « Mise en ceuvre de brasseurs d'air plafonniers ¢ Isolation thermique par I'extérieur de la
facade SUD « Remplacement des menuiseries extérieures de la fagcade SUD en R+1 et RdC
Protections solaires sur la fagade SUD, BSO au R+2 et volets roulants en R+1 et RdC
Reprise de lisolation et de I'étanchéité de la toiture « Mise en ceuvre de panneaux
photovoltaiques sur toiture « Remplacement des lanterneaux et mise en ceuvre d'une
protection solaire sur la fenétre de toit * Isolation thermique par I'extérieur des fagades Nord,
Est, Ouest et de la cage d’escalier / sanitaires * Remplacement des menuiseries en fagades
NORD et OUEST + stores intérieurs * Remplacement des portes d'entrées vitrées- Isolation
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du plancher bas du R+1 donnant sur rue * Mise en ceuvre d’une ventilation double-flux ¢
Reprise de I'éclairage (relamping) « Remplacement des ballons de production d’ECS En
complément, I'« Audit énergétique TD Langues”, est fourni dans le DCE Phase candidatures. ”
La PSE n°1 doit inclure également la prestation d’exploitation-maintenance aprés la réception
des ouvrages. 2. Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 2
imposée par 'administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire a savoir I
amélioration de la performance énergétique du Batiment « Couches Minces » (M101-13)
visant a obtenir une réduction des consommations d’énergie entre 10 et 30% par rapport aux
résultats de I'audit énergétique du batiment. Les travaux a entreprendre sont a définir par le
groupement mais pourront étre : Mise en ceuvre de brasseurs d™air plafonniers * Calorifugeage
des éléments de la sous-station chauffage (vannes, pompes, échangeur, canalisations) °
Equilibrage du réseau de chauffage (ajouts de vannes de réglage en pied de colonne) et
désembouage * Remplacement des robinets thermostatiques et mise en ceuvre d’'une GTB
Isolation thermique par I'extérieur de toutes les fagades En complément, I'« Audit énergétique
Couche Mince”, est fourni dans le DCE Phase candidatures. ” La PSE n°2 doit inclure
également la prestation d’exploitation-maintenance aprés la réception des ouvrages. 3.
Caractéristiques et modalités de présentation de la PSE obligatoire(s) N° 3 imposée par I
administration : Cette PSE consiste en une prestation supplémentaire a savoir 'amélioration
de la performance énergétique du Batiment “H. Poincaré” (M101-14) visant a obtenir une
réduction des consommations d’énergie entre 10 et 30% par rapport aux résultats de I'audit
énergétique du batiment. Les travaux a entreprendre sont a définir par le groupement mais
pourront étre : « Isolation des dalles de faux plafond du R+2 « Isolation thermique par I
extérieur (mur a ossature bois) « Remplacement de toutes les menuiseries extérieures et mise
en ceuvre de protections solaires fixes * Remplacement des portes d'accés * Mise en ceuvre d’
une ventilation simple flux « Mise en ceuvre de brasseurs d'air plafonniers « Mise en ceuvre d’
une GTB-Reprise de I'éclairage (relamping) En complément, I'« Audit énergétique Couche
Mince” , est fourni dans le DCE Phase candidatures. "La PSE n°3 doit inclure également la
prestation d’exploitation-maintenance aprés la réception des ouvrages.

5.1.9. Critéres de sélection
Sources des criteres de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre minimal de candidats a inviter pour la seconde étape de la procédure: 3
Nombre maximal de candidats a inviter pour la seconde étape de la procédure: 3
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. A chaque étape, certains candidats peuvent
étre éliminés

5.1.10. Critéres d’attribution
Critere:
Type: Colt
Nom: Codt global du marché
Critére:
Type: Qualité
Nom: Optimisation du partage des risques, solidité et robustesse du montage juridique et
financier
Critére:
Type: Qualité
Nom: Qualité globale des solutions proposées

472110-2026 Page 6/10



Description: Sous-Critére 3.1 — Qualité architecturale et fonctionnelle au regard du programme
Sous-Critere 3.2 — Qualité technique des solutions proposées au regard du programme Sous-
Critére 3. 3 — Qualité des solutions d’exploitation-maintenance

Critere:

Type: Qualité

Nom: Performances énergétiques et environnementales

Critere:

Type: Qualité

Nom: Organisation, délais et pilotage

Critere:

Type: Qualité

Nom: Optimisation des 20% de la part minimale réglementaire du marché que le
soumissionnaire s’engage a confier a des PME ou a des artisans

Justification de I'absence d’indication de la pondération des criteres d’attribution: En
application de I'article R.2144-9 du code de la commande publique, la pondération des critéres
d'attribution du marché sera précisée dans le courrier d’invitation envoyé aux candidats admis
a participer au dialogue compétitif.

5.1.11. Documents de marché
Adresse des documents de marché: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h

5.1.12. Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.
EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=3022794&orgAcronyme=f2h
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent étre
présentées: francais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 23/07/2026 16:00:00
(UTC+02:00) Heure de I'Europe orientale, heure d'été de I'Europe centrale
Conditions du marché:
Le contrat doit étre exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Requise
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non
Arrangement financier: A titre indicatif, le montant du marché estimé est de 135,9 MEUR
(millions d’euros) HT, décomposé comme suit : - Part du prix payée par amU lié a la
conception et la réalisation et au financement (Prix P1) : 111,6 MEUR, valeur 2026. Ce prix
est calculé sur la base de : 0 Montant correspondant au colt de conception et de réalisation
des travaux, y compris frais annexes : 89,9 MEUR HT valeur 2026 o Autre montant
correspondant notamment a la couverture des frais de financement découlant du caractére
différé d’'une partie du prix : 21,7 MEUR valeur 2026 - Part du prix payée par amU pour les
missions d’exploitation, d’entretien-maintenance et de GER : 24,3 MEUR HT valeur 2026,
décomposée comme suit : 0 Part du prix pour les missions d’entretien-maintenance (Prix P2) :
9,9 MEUR HT valeur 2026 o Partie du prix pour les missions de GER (Prix P3) : 14,1 MEUR
HT valeur 2026 o Part du prix pour la gestion de la société de projet (Prix P4) : 0,4 MEUR HT
valeur 2026
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5.1.15. Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le systéme d’acquisition dynamique:
Pas de systéme d’acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Tribunal Administratif de Marseille
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Conformément a
I'ordonnance n°2009-515 du 07/05/09 relative aux procédures de recours applicables aux
contrats de la commande publique, les recours juridictionnels propres aux contrats
administratifs sont : - Le référé précontractuel (articles L. 551-1 et suivants du code de justice
administrative). - Le référé contractuel (articles L. 551-13 et suivants du code de justice
administrative). - Le recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence "
Tarn-Et- Garonne " par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai
de 2 mois a compter des mesures de publicité appropriées* (CE, 4 avril 2014, Département du
Tarn-Et-Garonne, n°358994s). *Tout intéressé peut prendre connaissance du contrat en le
consultant sur place a I’'Université, pour cela il sera nécessaire de prendre rendez-vous par
courriel auprées du référent marché suivant : stephanie.septier@univamu.fr Le droit d'accées
aux informations/documents doit s'exercer dans le respect du secret en matiére industrielle et
commerciale conformément a l'article L. 311-6 du Code des relations entre le public et
I'administration (CRPA).
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de
marché: Aix-Marseille Université
Organisation qui fournit un accés hors ligne aux documents de marché: Aix-Marseille
Université
Organisation qui fournit des précisions concernant I'introduction des recours: Tribunal
Administratif de Marseille
Organisation qui recoit les demandes de participation/candidatures: Aix-Marseille Université
Organisation qui traite les offres: Aix-Marseille Université

8. Organisations

8.1. ORG-0001
Nom officiel: Aix-Marseille Université
Numéro d’enregistrement: 13001533200013
Adresse postale: 58 boulevard Charles Livon
Ville: Marseille Cedex 7
Code postal: 13284
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Pays: France
Point de contact: Direction de la commande publique - Pdle des marchés publics
Adresse électronique: stephanie.septier@univ-amu.fr
Téléphone: +33413944493
Adresse internet: https://www.marches-publics.gouv.fr
Profil de I'acheteur: https://www.marches-publics.gouv.fr/entreprise
Roles de cette organisation:
Acheteur
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Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de
marché

Organisation qui fournit un accés hors ligne aux documents de marché

Organisation qui recgoit les demandes de participation/candidatures

Organisation qui traite les offres

8.1. ORG-0002
Nom officiel: Tribunal Administratif de Marseille
Numéro d’enregistrement: 17130005600024
Adresse postale: 31 rue Jean Frangois Leca
Ville: Marseille Cedex 02
Code postal: 13235
Subdivision pays (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRLO4)
Pays: France
Adresse électronique: greffe.ta-marseille@juradm.fr
Téléphone: +33491134813
Adresse internet: https://marseille.tribunal-administratif.fr/
Roles de cette organisation:
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l'introduction des recours

10. Changement
Version de I'avis antérieur a modifier

700b4bf4-6¢c38-48f0-8165-f27df27ccf56-01
Principale raison du changement

Correction par I'acheteur
Description

Prolongation du délai de consultation : la date limite de remise des plis (dossier de
candidature) initialement prévue le 20/07/2026 a 16:00:00 est reportée au 23/07/2026 a 16:00:
00 afin de permettre aux candidats de tenir compte de la rectification de la mention erronée
d'une annexe n°6 dans le réglement de la consultation et dans le DC2. Le projet de contrat
joint dans le DCE a également été modifié en son article 9 « Modalités de réalisation des
Travaux » relative a I'introduction d’'une disposition pour se conformer aux obligations relatives
a la résilience prévues a l'article 25(7) du reglement (UE) n°2024/1735 pour une industrie «
zéro net », dit reglement « NZIA » (Net-Zero Industry Act). L’article 1 sur les définitions a
également été modifié. Les dispositions ajoutées sont surlignées en vert dans le texte.

Informations relatives a I’avis

Identifiant/version de I'avis: c294102e-dd94-42f2-b357-4d5ae4b329c3 - 02

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d’avis: Avis de marché ou de concession — régime ordinaire

Sous-type d’avis: 16

Date d’envoi de 'avis: 06/07/2026 16:50:34 (UTC+02:00) Heure de I'Europe orientale, heure
d'été de I'Europe centrale

Langues dans lesquelles 'avis en question est officiellement disponible: frangais
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Numéro de publication de I'avis: 472110-2026
Numéro de publication au JO S: 129/2026
Date de publication: 08/07/2026
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