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501944-2026 - Mise en concurrence

Nouvelle-Calédonie — Travaux de construction de barrages et d'ouvrages fixes similaires — STEP
de Tontouta - Nouvelle Calédonie

OJ S 138/2026 21/07/2026

Avis de marché ou de concession — régime ordinaire - Avis de changement

Travaux

1. Acheteur

1.1. Acheteur
Nom officiel: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Adresse électronique: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Activité de I'entité adjudicatrice: Activités liées a I'électricité

2. Procédure

2.1. Procédure
Titre: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Description: Etude, conception et réalisation d’'un aménagement hydro-électrique de type «
STEP » (Systéme de Transfert d’Energie par Pompage) de 100 MW de puissance en
turbinage (130 MW en pompage) a proximité du fleuve cotier « Tontouta » en Nouvelle
Calédonie.
Identifiant de la procédure: c8864cd3-a47a-49e3-9424-e0c44f47fe1e
Identifiant interne: AVIS024694
Type de procédure: Autre procédure en plusieurs étapes
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur I'endroit ou obtenir les régles
complétes applicables a la procédure: Procédure en deux phases : - Premiére Phase :
sélection d'attributaire(s) puis exécution d'un contrat d'Early Contract Involvment (ECI) comme
décrit dans la section "Lot1" du présent avis. Cette premiére phase intégre (i) la sélection de
candidats via un Appel a Manifestation d'Intérét (AMI) puis (ii) la consultation et I'attribution du
Contrat ECI. Le détail de la procédure est défini dans le document de référence de I'AMI et du
réglement de consultation de 'ECI a disposition des candidats sur demande a I'adresse email
indiquée dans le présent avis. Il sera demandé aux candidats de signer un accord de
confidentialité avant la communication dudit document. - Seconde Phase : a l'issue de
I'exécution du Contrat ECI, possibilité de contractualisation de I'offre engageante portant sur la
réalisation du Projet sur la base d'un contrat EPC. Pour le détail des conditions d'attribution du
contrat EPC, merci de vous référer au réglement de consultation de la phase ECI.

2.1.1. Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45247200 Travaux de construction de barrages et d'ouvrages
fixes similaires
Nomenclature complémentaire (cpv): 71310000 Services de conseil en matiére d'ingénierie et
de construction, 45251120 Travaux de construction de centrales hydroélectriques, 42112200
Turbines hydrauliques, 31100000 Moteurs, générateurs et transformateurs électriques

2.1.2. Lieu d’exécution
Pays: Nouvelle-Calédonie
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Informations complémentaires: Phase 1 - Early Contractor Involvement (ECI) : Le Contrat sera
a exeécuter principalement depuis les bureaux de I'attributaire, et inclura des missions sur le
site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de I'assistant a
maitrise d'ouvrage (EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé a La Motte Servolex (73000)
en France Hexagonale. Phase 2 - Engineering, Procurement, and Construction (EPC) : Le
Contrat sera a exécuter sur le site du Projet (Tontouta, Nouvelle Calédonie).

2.1.4. Informations générales
Informations complémentaires: Modalités de candidatures: Pour répondre au présent avis, les
candidats doivent se manifester sur le Portail Achats d'EDF https://pha2.edf.com .- Demande
d'information AVIS N° AVIS024694 tel qu’identifié a I'article2.1 Procedure-ldentifiant interne, et
rattacher les documents demandés. Les candidats intéressés, non encore inscrits, peuvent
s'auto-référencer depuis la page d’accueil de ce portail. Aucun envoi par e-mail n'est autorisé.
Base juridique:
Directive 2014/25/UE

2.1.6. Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Titre: STEP de Tontouta - Nouvelle Calédonie
Description: La phase 1 comprend, dans le cadre d'un contrat ECI : - La réalisation des études
de niveau Avant-Projet Détaillé (APD), - La détermination des méthodes et du planning de
réalisation, sur la base des études APD réalisées ci-avant, - L’analyse et la distribution des
risques du Projet, - La définition, I'affinage et la confirmation du prix EPC et des conditions
contractuelles au fur et a mesure des jalons d’avancement de I'ECI, - La rédaction des
spécifications techniques et fonctionnelles du futur contrat EPC (Engineering, Procurement
and Construction), - In fine, I'élaboration et la remise d’'une offre engageante de réalisation
(codt, qualité, délai) sur la base du contrat de réalisation de type EPC.
Phase 2 : a l'issue de la phase ECI, et sous réserve de la décision du maitre d'ouvrage, il
pourra étre attribué a I'un des candidats ayant participé a la phase ECI un contrat de
conception et réalisation EPC basé sur un prix global et forfaitaire de 'aménagement Hydro-
électrique "STEP de Tontouta" comprenant : - Un bassin supérieur sur une mine en fin d’
exploitation ainsi que ses dispositifs d’étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit
hydraulique haute pression ; - Un bassin inférieur située en plaine ainsi que ses dispositifs d’
étanchéité, de prise d’eau et de raccordement au circuit hydraulique basse pression ; - Une
conduite forcée d’environ 2.5 km ; - Une usine extérieure comprenant séparément des
groupes de production d’énergie et des pompes, et raccordée au réseau HTA, via un nouveau
poste (hors marché). - Test et mise en service de 'ensemble de 'aménagement

5.1.1. Objet
Nature principale du marché: Travaux
Nomenclature principale (cpv): 45247200 Travaux de construction de barrages et d'ouvrages
fixes similaires
Nomenclature complémentaire (cpv): 45251120 Travaux de construction de centrales
hydroélectriques, 45248000 Travaux de construction d'ouvrages hydromécaniques, 71310000
Services de conseil en matiére d'ingénierie et de construction, 31100000 Moteurs,
générateurs et transformateurs électriques, 42112200 Turbines hydrauliques
Options:
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Description des options: Les douze (12) mois correspondent a la réalisation de la phase 1
(ECI). La phase 2 (EPC) est estimée a quarante huit (48) mois.

5.1.2. Lieu d’exécution
Subdivision pays (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Pays: France

5.1.3. Durée estimée
Date de début: 01/10/2026
Durée: 12 Mois

5.1.4. Reconduction
Nombre maximum de reconductions: O

5.1.6. Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Les noms et les qualifications professionnelles du personnel chargé de I'exécution du marché
doivent étre mentionnés: Exigence dans l'offre
Projet de passation de marché financé en totalité ou en partie par des fonds de 'UE
Le marché reléve de I'accord sur les marchés publics (AMP): oui
Informations complémentaires: le Contrat Early Contractor Involvment (ECI) sera a exécuter
principalement depuis les bureaux de I'attributaire, incluant des missions sur le site du Projet
(Tontouta, Nouvelle Calédonie) et des réunions sur le site de I'Assistant a Maitrise d'Ouvrage
(EDF - Centre d'Ingénierie Hydraulique) situé a La Motte Servolex (73000) en France
Hexagonale. Contrat Engineering Procurement and Construction (EPC) : pour le
candidat qui pourra se voir attribuer le contrat, il sera a exécuter sur le site du Projet
(Tontouta, Nouvelle Calédonie).

5.1.9. Critéres de sélection
Sources des critéres de sélection: Document de marché
Informations sur la seconde étape d’une procédure en deux étapes:
Nombre maximal de candidats a inviter pour la seconde étape de la procédure: 4
La procédure se déroulera en plusieurs étapes. A chaque étape, certains candidats peuvent
étre éliminés

5.1.10. Critéres d’attribution
Description de la méthode a utiliser si la pondération ne peut étre exprimée par des critéres:
Phase ECI : chaque candidat doit produire les piéces listées au paragraphe 4.1 du document
de référence de I'AMI. Les critéres de sélection des candidatures, tels que détaillés dans le
document de référence de I'AMI, seront appliqués : 1. Capacités techniques et expériences 2.
Capacités organisationnelles 3. Capacité d'adaptation aux spécificités de la Nouvelle
Calédonie 4. Critéere économique et financier Phase EPC : sous réserve
de la décision du maitre d'ouvrage, le contrat EPC pourra étre attribué a 'une des offres
soumises a l'issue du Contrat « ECI » et qui sera jugée comme présentant le meilleur
avantage technico-économique global pour le Maitre d’Ouvrage et pour le Projet, basée sur un
prix global et forfaitaire.

5.1.11. Documents de marché
L’accés a certains documents de marché est restreint
Justification de la restriction de I'accés a certains documents de marché: Protection des
informations particulierement sensibles
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Des informations sur les documents restreints sont disponibles a I'adresse suivante:
https://pha2.edf.com

5.1.12. Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://pha2.edf.com
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent étre
présentées: francais
Catalogue électronique: Non autorisée
Description de la garantie financiére: Garanties de performance et de bonne exécution dont
les modalités seront définies ultérieurement dans les documents de la consultation, ou bien
durant la phase ECI, au stade de la négociation du futur Contrat EPC.
Date limite de réception des demandes de participation/candidatures: 15/06/2026 18:00:00
(UTC+01:00) Heure de I'Europe centrale, heure d'été de I'Europe occidentale
Conditions du marché:
Le contrat doit étre exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Conditions relatives a I'exécution du contrat: Les conditions relatives a I'exécution du contrat
sont précisées dans les documents de la consultation.
Forme juridique que doit revétir un groupe de soumissionnaires auquel un marché est attribué:
Groupement momentané d'entreprises solidaires - ou - Groupement momentané d'entreprises
conjointes dont le mandataire est solidaire.
Arrangement financier: Financement public

5.1.15. Techniques
Accord-cadre:
Pas d’accord-cadre
Informations sur le systéme d’acquisition dynamique:
Pas de systéme d’acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Description des délais d'introduction des procédures de recours: *« Recours en nullité (relative
ou absolue) : 5 ans a compter de la conclusion de chaque contrat « Recours en référé devant
le juge civil ou commercial compétent : - Cf. Référé de I'article 808 du Code de procédure
civile néo-calédonien - Cf. Référé de l'article 809 du Code de procédure civile néo-calédonien
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de
marché: Société Néo-Calédonienne d'Energie

8. Organisations

8.1. ORG-0001
Nom officiel: Société Néo-Calédonienne d'Energie
Numéro d’enregistrement: 103 916 334
Ville: Nouméa
Code postal: 98800
Pays: Nouvelle-Calédonie
Point de contact: Centre d'Ingénierie Hydraulique EDF, en tant qu'Assistant a Maitrise
d'Ouvrage de la Société Néo-Calédonienne d'Energie (ENERCAL).
Adresse électronique: hydro-cih-bal-step-tontouta@edf.fr
Téléphone: +33 (0)637230387
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Adresse internet: https://www.enercal.nc/

Profil de I'acheteur: https://pha2.edf.com

Roles de cette organisation:

Acheteur

Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de
marché

Organisation chargée des procédures de recours

10. Changement
Version de I'avis antérieur a modifier

f96ef9ff-a335-427a-b5f3-7636fbd93f5a-01
Principale raison du changement

Correction par I'acheteur
Description

Troisiéme prorogation de la date limite de réception des demandes de participation
/candidatures a I'avis de marché européen n° 299334-2026.

10.1. Changement
Identifiant de la section: LOT-0001
Description des changements: Date limite de réception des demandes de participation
/candidatures a l'avis de marché européen n° 299334-2026 : 03/08/2026 18:00:00 (UTC+01:
00) Heure de I'Europe centrale, heure d'été de I'Europe occidentale
Les documents de marché ont été modifiés le: 20/07/2026

Informations relatives a I’avis

Identifiant/version de l'avis: 22a68231-8a2e-4513-a23e-1e78ef880319 - 01

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d’avis: Avis de marché ou de concession — régime ordinaire

Sous-type d’avis: 17

Date d’envoi de l'avis: 20/07/2026 03:02:46 (UTC+02:00) Heure de I'Europe orientale, heure
d'été de I'Europe centrale

Langues dans lesquelles 'avis en question est officiellement disponible: frangais

Numéro de publication de I'avis: 501944-2026

Numéro de publication au JO S: 138/2026

Date de publication: 21/07/2026
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