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512125-2026 - Mise en concurrence

France — Services d'architecture, services de construction, services d'ingénierie et services
d'inspection — Accord-cadre de maitrise d'ceuvre des infrastructures hydrauliques et hydro
écologiques primaires pour la régulation des eaux pluviales de la phase IV et V de
développement du Val d'Europe.

OJ S 141/2026 24/07/2026

Avis de marché ou de concession — régime ordinaire - Avis de changement

Services

1. Acheteur

1.1. Acheteur
Nom officiel: EPAFRANCE
Adresse électronique: c.michel@epa-marnelavallee.fr
Forme juridique de 'acheteur: Entreprise publique
Activité du pouvoir adjudicateur: Logement et équipements collectifs

2. Procédure

2.1. Procédure
Titre: Accord-cadre de maitrise d'ceuvre des infrastructures hydrauliques et hydro écologiques
primaires pour la régulation des eaux pluviales de la phase IV et V de développement du Val
d'Europe.
Description: La présente consultation a pour objet la mission de maitrise d'ceuvre des
infrastructures hydrauliques et hydro écologiques primaires pour la régulation des eaux
pluviales de la phase 4 & 5 de développement du Val d'Europe.
Identifiant de la procédure: 7661cc61-6be0-412a-8e72-86afb855a439
Identifiant interne: F2026-009 DT/GL-SA/CM
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure et informations sur I'endroit ou obtenir les régles
complétes applicables a la procédure: La consultation prend la forme d'un accord-cadre mono-
attributaire mixte associant des prestations a prix forfaitaire et des prestations a prix unitaires
qui s'exécutent par I'émission de bons de commande dans les conditions prévues aux articles
R2162-1 a R2162-6 et R2162-13 a R2162-14 du code de la commande publique (CCP). Les
missions suivantes feront I'objet d'un prix global et forfaitaire : « Tranche ferme : Etablissement
des AVP des bassins du bloc 1 « Tranche optionnelle n° 1 : Etablissement des AVP des
bassins du bloc 2 « Tranche optionnelle n° 2 : étude et réalisation (PRO - AOR) de I'extension
du BEP 7, « Tranche optionnelle n° 3 : étude et réalisation (PRO - AOR) du I'extension du BEP
4, « Tranche optionnelle n° 4 : étude et réalisation (PRO - AOR) de I'extension du BEP 9A,
Tranche optionnelle n° 5 : étude et réalisation (PRO - AOR) du BEP 15A1, « Tranche
optionnelle n° 6 : étude et réalisation (PRO - AOR) du BEP 9B (B1/B2), Les missions
suivantes feront I'objet de bons de commande a prix unitaires : * Demande d'autorisation, ¢
Déclaration, « Porter a connaissances, * Reprise et la mise a jour des AVP. L'accord-cadre
n'est pas alloti au motif que la mission de maitrise d'oeuvre forme un ensemble indissociable
de prestations intellectuelles interdépendantes dont la cohérence technique et 'unicité de
responsabilités imposent de confier l'intégralité de la mission a un seul et méme titulaire. Un
allotissement de ces prestations ferait peser un risque avéré de fragmentation de la
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responsabilité contractuelle, nuirait a la coordination d'ensemble des opérations et rendrait
techniquement difficile I'exécution des prestations dans des conditions satisfaisantes. L’accord-
cadre est conclu sans montant minimum et avec un montant maximum de 1 200 000,00 € HT
sur sa durée totale (reconductions comprises) et pour 'ensemble des missions de I'accord-
cadre.

2.1.1. Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction,
services d'ingénierie et services d'inspection

2.1.2. Lieu d’exécution
Ville: Seine-et-Marne
Subdivision pays (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Pays: France

2.1.3. Valeur
Valeur estimée hors TVA: 0,00 EUR
Valeur maximale de I'accord-cadre: 1 200 000,00 EUR

2.1.4. Informations générales
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

2.1.6. Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Document de marché

5. Lot

5.1. Lot: LOT-0001
Titre: Accord-cadre de maitrise d'uvre des infrastructures hydrauliques et hydro-écologiques
primaires pour la régulation des eaux pluviales de la phase IV et V de développement du Val
d'Europe.
Description: La présente consultation a pour objet la mission de maitrise d'ceuvre des
infrastructures hydrauliques et hydro écologiques primaires pour la régulation des eaux
pluviales de la phase 4 & 5 de développement du Val d'Europe. La mission du prestataire
correspond a une maitrise d'oeuvre totale pour la réalisation des bassins en conception et
suivi de réalisation. L'accord-cadre est décomposé de la maniére suivante: Les missions
suivantes feront I'objet d’un prix global et forfaitaire : « Tranche ferme : Etablissement des AVP
des bassins du bloc 1 « Tranche optionnelle n° 1 : Etablissement des AVP des bassins du bloc
2 +» Tranche optionnelle n° 2 : étude et réalisation (PRO - AOR) de I'extension du BEP 7, °
Tranche optionnelle n° 3 : étude et réalisation (PRO - AOR) du I'extension du BEP 4, -
Tranche optionnelle n° 4 : étude et réalisation (PRO - AOR) de I'extension du BEP 9A,
Tranche optionnelle n° 5 : étude et réalisation (PRO - AOR) du BEP 15A1, « Tranche
optionnelle n° 6 : étude et réalisation (PRO - AOR) du BEP 9B (B1/B2), Les missions
suivantes feront 'objet de bons de commande a prix unitaires : * Demande d’autorisation, °
Déclaration, « Porter a connaissances, * Reprise et la mise a jour des AVP.
Identifiant interne: 1

5.1.1. Objet
Nature principale du marché: Services
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Nomenclature principale (cpv): 71000000 Services d'architecture, services de construction,
services d'ingénierie et services d'inspection

5.1.2. Lieu d’exécution
Adresse postale: Val d’Europe Agglomération
Ville: Seine-et-Marne
Code postal: 77711
Subdivision pays (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Pays: France

5.1.3. Durée estimée
Durée: 96 Mois

5.1.5. Valeur
Valeur estimée hors TVA: 0,00 EUR
Valeur maximale de I'accord-cadre: 1 200 000,00 EUR

5.1.6. Informations générales
Participation réservée:
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de 'UE
Le marché reléve de I'accord sur les marchés publics (AMP): non
Informations complémentaires: Délais d’exécution des tranches - Tranche ferme -
Etablissement des AVP des bassins du bloc 1 : 3 mois a compter de I'OS de démarrage de la
tranche ferme. - Tranche optionnelle n° 1 - Etablissement des AVP des bassins du bloc 2 : 3
mois a compter de I'affermissement de la TO1. - Tranche optionnelle n° 2 - étude et réalisation
(PRO - AOR) de I'extension du BEP 7 : 24 mois a compter de I'affermissement de la TO2. -
Tranche optionnelle n° 3 - étude et réalisation (PRO - AOR) du I'extension du BEP 4 : 24 mois
a compter de I'affermissement de la TO3. - Tranche optionnelle n° 4 - étude et réalisation
(PRO - AOR) de I'extension du BEP 9A : 24 mois a compter de I'affermissement de la TO4. -
Tranche optionnelle n° 5 - étude et réalisation (PRO - AOR) du BEP 15A1 : 24 mois a compter
de I'affermissement de la TO5. - Tranche optionnelle n° 6 - étude et réalisation (PRO - AOR)
du BEP 9B (B1/B2) : 36 mois a compter de 'affermissement de la TO6. Délai d’
affermissement des tranches optionnelles Les tranches optionnelles n°1 a n°6 sont affermies
pas ordre de service accompagné d’un courrier de décision d’affermissement sous 48 mois a
compter de 'OS de démarrage de la tranche ferme. Dans le cadre du marché, EPAFRANCE
agit au nom et pour le compte de Val d'Europe Agglomération en tant que maitre d'ouvrage
délégué. Conformément a l'article R2192-11 2° du CCP, les sommes dues maitre d'oeuvre,
ainsi qu'aux éventuels sous-traitants, sont payées dans un délai de 30 jours a compter de la
date de réception de la demande de paiement a condition que le service fait soit certifié. En
cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'une indemnité forfaitaire de
recouvrement d'un montant de 40 Euros ainsi qu'a des intéréts moratoires dont le taux
applicable est celui appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile
au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, et majoré de huit points de
pourcentage

5.1.9. Critéres de sélection
Sources des critéres de sélection: Document de marché

5.1.11. Documents de marché
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Adresse des documents de marché: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?
PCSLID=CSL 2026 uFt3v2T4yx

5.1.12. Conditions du marché public
Conditions de soumission:
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?
PCSLID=CSL 2026 uFt3v2T4yx
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent étre
présentées: frangais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Heure de I'Europe
orientale, heure d'été de I'Europe centrale
Durée de validité des offres: 180 Jours
Conditions du marché:
Le contrat doit étre exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Non autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15. Techniques
Accord-cadre:
Accord-cadre, sans remise en concurrence
Nombre maximal de candidats: 0
Justification de la durée de I'accord-cadre: L'accord-cadre est conclu pour une durée globale
de 4 ans a compter de sa date de natification. Il est reconductible tacitement une fois pour une
durée de 4 ans, sans que sa durée totale ne puisse excéder 8 ans. La durée de I'accord-cadre
pourra donc étre supérieure a 4 ans. En effet, la mission de maitrise d'oeuvre pourra
nécessiter une reconduction de I'accord-cadre car la mission de la MOE est étroitement liée a
I'exécution des travaux et au retard que ces derniers peuvent prendre. Aussi, il est nécessaire
de confier la mission compléte a une seule maitrise d'oeuvre pour assurer une gestion
cohérente. La réalisation de I'ensemble de la mission par une seule maitrise d'oeuvre
permettra d'optimiser les colts en réduisant les frais de coordination et de synthése. En cas
de non-reconduction de I'accord-cadre, la décision est notifiée par le pouvoir adjudicateur au
plus tard 3 mois avant la fin de la période ferme.
Informations sur le systéme d’acquisition dynamique:
Pas de systéme d’acquisition dynamique

5.1.16. Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: EPAFRANCE - Tribunal administratif de
Melun
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Dans le délai de deux mois a
compter de la notification de la décision de rejet de leur candidature ou de leur offre, les
candidats peuvent former un recours gracieux ou hiérarchique contre ladite décision. Par
ailleurs, les candidats ont la possibilité de saisir le Tribunal administratif de Melun, dans un
délai de deux mois a compter de la notification de la décision de rejet de leur candidature ou
de leur offre, d’'un recours pour excés de pouvoir contre ladite décision et contre les autres
actes détachables du marché en application de I'article R.421-1 du Code de justice
administrative.
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8. Organisations

8.1. ORG-0001
Nom officiel: EPAFRANCE
Numéro d’enregistrement: 342 123 361 000 20
Adresse postale: 8 avenue André-Marie Ampére
Ville: Champs-sur-marne
Code postal: 77420
Subdivision pays (NUTS): Seine-et-Marne (FR102)
Pays: France
Point de contact: MME MICHEL Constance - Juriste marchés publics
Adresse électronique: c.michel@epa-marnelavallee.fr
Téléphone: 07 65 50 80 82
Adresse URL pour I'échange d'informations: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen
/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_uFt3v2T4yx
Profil de 'acheteur: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp
Autres points de contact:
Nom officiel: Tribunal administratif de Melun
Département: 77008
Adresse internet: http://melun.tribunal-administratif.fr/
Roéles de cette organisation:
Acheteur
Organisation chargée des procédures de recours

10. Changement

Version de l'avis antérieur a modifier

.1 a6cb711-e8c1-458a-a2bd-62¢c9ccd7a996-01
Informations relatives a I’avis

Identifiant/version de I'avis: b1914848-a062-4f05-98f8-cff5a8fa58fd - 02

Type de formulaire: Mise en concurrence

Type d’avis: Avis de marché ou de concession — régime ordinaire

Sous-type d’avis: 16

Date d’envoi de 'avis: 23/07/2026 11:43:05 (UTC+02:00) Heure de I'Europe orientale, heure
d'été de I'Europe centrale

Langues dans lesquelles 'avis en question est officiellement disponible: frangais

Numeéro de publication de I'avis: 512125-2026

Numéro de publication au JO S: 141/2026

Date de publication: 24/07/2026
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