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See the notice on TED website

524522-2026 - Mise en concurrence
Allemagne – Services d'architecte pour les bâtiments – Erweiterung und Umbau der 
Grundschule um Ganztagsbetreuung und Mensa - Elektroplanung
OJ S 144/2026 29/07/2026
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Services

1. Acheteur

1.1.  Acheteur
Nom officiel: Gemeinde Hügelsheim Bauamt
Adresse électronique: l.hirt@harrer-ing.net
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité locale
Activité du pouvoir adjudicateur: Services d’administration générale

2. Procédure

2.1.  Procédure
Titre: Erweiterung und Umbau der Grundschule um Ganztagsbetreuung und Mensa - 
Elektroplanung
Description: Am Standort Schwarzwaldstr. 4 der Nikolaus-Kopernikus Grund- und 
Werkrealschule Hügelsheim soll ein zweistöckiger Neubau einer Mensa mit 
Betreuungsräumen erfolgen. Der Mensa- und Mittagsessenbetrieb ist im Erdgeschoss geplant. 
Im Obergeschoss werden Räumlichkeiten zur Betreuung der Schulkinder eingerichtet. Das 
bestehende Schulgebäude wurde im Jahr 1989/1990 errichtet. Aktuell reichen die 
Räumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 nicht aus, um die gesamten Grundschulklassen 1 bis 
4 unterzubringen. Die Klassenstufen 3 und 4 sind deshalb aus Kapazitätsgründen am Standort 
der Werkrealschule in der Ontario Str. 16 untergebracht. Im bestehenden Schulgebäude 
Schwarzwaldstr. 4 wurden Klassenzimmer zu Räumen für Betreuung und einen Mensabetrieb 
umfunktioniert. Mit dem geplanten Neubau sollen wieder alle Grundschulklassen an einem 
Standort betreut und unterrichtet werden. Nach Fertigstellung des Neubaus ist der Umbau des 
Bestandsgebäudes mit Aktualisierung des Brandschutzes erforderlich, damit künftig alle 
Klassenstufen die Räumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 unterrichtet und betreut werden 
können. Zusätzlich ist im Zuge des Neubaus die Herstellung einer Rigolenentwässerung 
vorgesehen, die als Maßnahme zur Vermeidung von Überflutungen des Untergeschosses 
dienen soll. Vorgesehene Terminschiene: - Einreichung Bauantrag: Mai 2027 - Baubeginn: 
November 2027 - Fertigstellung Neubau: April 2029 - Umbau Bestand: nach Fertigstellung 
Neubau, zwingend innerhalb der Sommerferien Die Kostenschätzung (erstellt 10/2023, 
Indizierung auf 02/2026) beläuft sich auf: Gesamt Erweiterung Umbau KG 300 2.500.000,00 € 
brutto 2.250.000,00 € brutto 250.000,00 € brutto KG 400 1.000.000,00 € brutto 880.000,00 € 
brutto 120.000,00 € brutto Die KG 400 untergliedert sich nachfolgend: Gesamt Erweiterung 
Umbau KG 410 120.724,75 € brutto 111.051,29 € brutto 9.673,46 € brutto KG 420 166.015,87 
€ brutto 160.211,80 € brutto 5.804,07 € brutto KG 430 280.104,63 € brutto 249.407,52 € brutto 
30.697,10 € brutto KG 440 381.876,44 € brutto 326.544,27 € brutto 55.332,18 € brutto KG 450 
42.249,11 € brutto 24.191,99 € brutto 18.057,12 € brutto Gegenstand dieser Ausschreibung 
sind die Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung für die Anlagengruppen 4+5 gemäß 
§§ 53ff. HOAI - Für die Erweiterungsmaßnahmen mit den Leistungsphasen 3-8. Mit 
Teilleistungen der Leistungsphase 2 in Höhe von 1,25 % - Für die Umbauarbeiten im Bestand 
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mit den Leistungsphasen 1-8 Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden 
zunächst die Leistungsphasen 3 bis 4 mit Teilleistungen der Leistungsphase 2 in Höhe von 
1,25 % bzw. 1-4 beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-8. Ein Rechtsanspruch auf 
Gesamtbeauftragung besteht nicht. Die Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung für 
die Anlagengruppen 4+5 für die Umbaumaßnahme sind Bestandteil des ausgeschriebenen 
Leistungsumfangs. Die Beauftragung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass nach Abschluss 
der Erweiterungsmaßnahme keine vergabe-, förder- oder haushaltsrechtlichen Gründe einer 
Fortführung des bestehenden Vertragsverhältnisses entgegenstehen. Sollte sich insbesondere 
aufgrund förderrechtlicher Vorgaben die Notwendigkeit ergeben, die Planungsleistungen der 
Technischen Ausrüstung für die Anlagengruppen 4+5 für den Umbau in einem gesonderten 
Vergabeverfahren zu vergeben, ist der Auftraggeber berechtigt, von einer Beauftragung des 
Umbaus abzusehen oder den Vertrag insoweit zu beenden. Hieraus können vom 
Auftragnehmer keine Ansprüche, insbesondere auf Beauftragung oder Schadensersatz, 
hergeleitet werden.
Identifiant de la procédure: cfd9af52-050d-4980-b01d-483ad7ff9638
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non

2.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments

2.1.2.  Lieu d’exécution
Adresse postale: Schwarzwaldstr. 4  
Ville: Hügelsheim
Code postal: 76549
Subdivision pays (NUTS): Rastatt (DE124)
Pays: Allemagne

2.1.4.  Informations générales
Base juridique: 
Directive 2014/24/UE
vgv -

2.1.6.  Motifs d’exclusion
Sources des motifs d'exclusion: Avis
Corruption: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Fraude: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Travail des enfants et autres formes de traite des êtres humains: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Participation à une organisation criminelle: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe 
nach §§ 123+124 GWB
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Manquement aux obligations dans le domaine du droit environnemental: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travail: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
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Manquement aux obligations dans le domaine du droit social: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrence: Zwingende 
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Faute professionnelle grave: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 
GWB
Fausses déclarations, dissimulation d'informations, incapacité de présenter les documents 
requis ou obtention d'informations confidentielles sur cette procédure: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Conflit d’intérêt créé par sa participation à la procédure de passation de marché: Zwingende 
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Association directe ou indirecte à la préparation de cette procédure de passation de marché: 
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Résiliation, dommages et intérêts ou autres sanctions comparables: Zwingende bzw. 
fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Manquement à des obligations liées à des motifs d’exclusion purement nationaux: Zwingende 
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Manquement à l’obligation relative au paiement de cotisations de sécurité sociale: Zwingende 
bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Manquement à l’obligation relative au paiement d’impôts et taxes: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
État de cessation d’activités: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 
GWB
Insolvabilité: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB
Biens administrés par un liquidateur: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 
123+124 GWB
Situation analogue à la faillite prévue dans la législation nationale: Zwingende bzw. fakultative 
Ausschlussgründe nach §§ 123+124 GWB

5. Lot

5.1.  Lot: LOT-0001
Titre: Erweiterung und Umbau der Grundschule um Ganztagsbetreuung und Mensa in 
Hügelsheim - Elektroplanung
Description: Am Standort Schwarzwaldstr. 4 der Nikolaus-Kopernikus Grund- und 
Werkrealschule Hügelsheim soll ein zweistöckiger Neubau einer Mensa mit 
Betreuungsräumen erfolgen. Der Mensa- und Mittagsessenbetrieb ist im Erdgeschoss geplant. 
Im Obergeschoss werden Räumlichkeiten zur Betreuung der Schulkinder eingerichtet. Das 
bestehende Schulgebäude wurde im Jahr 1989/1990 errichtet. Aktuell reichen die 
Räumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 nicht aus, um die gesamten Grundschulklassen 1 bis 
4 unterzubringen. Die Klassenstufen 3 und 4 sind deshalb aus Kapazitätsgründen am Standort 
der Werkrealschule in der Ontario Str. 16 untergebracht. Im bestehenden Schulgebäude 
Schwarzwaldstr. 4 wurden Klassenzimmer zu Räumen für Betreuung und einen Mensabetrieb 
umfunktioniert. Mit dem geplanten Neubau sollen wieder alle Grundschulklassen an einem 
Standort betreut und unterrichtet werden. Nach Fertigstellung des Neubaus ist der Umbau des 
Bestandsgebäudes mit Aktualisierung des Brandschutzes erforderlich, damit künftig alle 
Klassenstufen die Räumlichkeiten in der Schwarzwaldstr. 4 unterrichtet und betreut werden 
können. Zusätzlich ist im Zuge des Neubaus die Herstellung einer Rigolenentwässerung 
vorgesehen, die als Maßnahme zur Vermeidung von Überflutungen des Untergeschosses 
dienen soll. Vorgesehene Terminschiene: - Einreichung Bauantrag: Mai 2027 - Baubeginn: 
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November 2027 - Fertigstellung Neubau: April 2029 - Umbau Bestand: nach Fertigstellung 
Neubau, zwingend innerhalb der Sommerferien Die Kostenschätzung (erstellt 10/2023, 
Indizierung auf 02/2026) beläuft sich auf: Gesamt Erweiterung Umbau KG 300 2.500.000,00 € 
brutto 2.250.000,00 € brutto 250.000,00 € brutto KG 400 1.000.000,00 € brutto 880.000,00 € 
brutto 120.000,00 € brutto Die KG 400 untergliedert sich nachfolgend: Gesamt Erweiterung 
Umbau KG 410 120.724,75 € brutto 111.051,29 € brutto 9.673,46 € brutto KG 420 166.015,87 
€ brutto 160.211,80 € brutto 5.804,07 € brutto KG 430 280.104,63 € brutto 249.407,52 € brutto 
30.697,10 € brutto KG 440 381.876,44 € brutto 326.544,27 € brutto 55.332,18 € brutto KG 450 
42.249,11 € brutto 24.191,99 € brutto 18.057,12 € brutto Gegenstand dieser Ausschreibung 
sind die Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung für die Anlagengruppen 4+5 gemäß 
§§ 53ff. HOAI - Für die Erweiterungsmaßnahmen mit den Leistungsphasen 3-8. Mit 
Teilleistungen der Leistungsphase 2 in Höhe von 1,25 % - Für die Umbauarbeiten im Bestand 
mit den Leistungsphasen 1-8 Es erfolgt eine stufenweise Beauftragung. In der Stufe 1 werden 
zunächst die Leistungsphasen 3 bis 4 mit Teilleistungen der Leistungsphase 2 in Höhe von 
1,25 % bzw. 1-4 beauftragt, in der Stufe 2 die Leistungsphasen 5-8. Ein Rechtsanspruch auf 
Gesamtbeauftragung besteht nicht. Die Planungsleistungen der Technischen Ausrüstung für 
die Anlagengruppen 4+5 für die Umbaumaßnahme sind Bestandteil des ausgeschriebenen 
Leistungsumfangs. Die Beauftragung steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass nach Abschluss 
der Erweiterungsmaßnahme keine vergabe-, förder- oder haushaltsrechtlichen Gründe einer 
Fortführung des bestehenden Vertragsverhältnisses entgegenstehen. Sollte sich insbesondere 
aufgrund förderrechtlicher Vorgaben die Notwendigkeit ergeben, die Planungsleistungen der 
Technischen Ausrüstung für die Anlagengruppen 4+5 für den Umbau in einem gesonderten 
Vergabeverfahren zu vergeben, ist der Auftraggeber berechtigt, von einer Beauftragung des 
Umbaus abzusehen oder den Vertrag insoweit zu beenden. Hieraus können vom 
Auftragnehmer keine Ansprüche, insbesondere auf Beauftragung oder Schadensersatz, 
hergeleitet werden.
Identifiant interne: LOT-0001 E85168852

5.1.1.  Objet
Nature principale du marché: Services
Nomenclature principale (cpv): 71221000 Services d'architecte pour les bâtiments

5.1.2.  Lieu d’exécution
Adresse postale: Schwarzwaldstr. 4  
Ville: Hügelsheim
Code postal: 76549
Subdivision pays (NUTS): Rastatt (DE124)
Pays: Allemagne

5.1.3.  Durée estimée
Autre durée: Inconnu

5.1.6.  Informations générales
Participation réservée: 
La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): oui
Le marché en question convient aussi aux petites et moyennes entreprises (PME): non

5.1.7.  Marché public stratégique
Objectif du marché public stratégique: Pas de passation de marché stratégique
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5.1.9.  Critères de sélection
Sources des critères de sélection: Document de marché

5.1.10.  Critères d’attribution
Critère: 
Type: Qualité
Nom: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Description: Berufserfahrung/Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 30
Critère: 
Type: Qualité
Nom: Vergleichbare Referenzen
Description: Vergleichbare Referenzen
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 25
Critère: 
Type: Qualité
Nom: Organisation Projektteam
Description: Organisation Projektteam
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 5
Critère: 
Type: Prix
Nom: Honorar
Description: Honorar
Catégorie du critère d’attribution poids: Pondération (pourcentage, valeur exacte)
Nombre critère d’attribution: 40

5.1.11.  Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: allemand
Adresse des documents de marché: https://www.subreport.de/E85168852

5.1.12.  Conditions du marché public
Conditions de soumission: 
Soumission par voie électronique: Requise
Adresse de soumission: https://www.subreport.de/E85168852
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation/candidatures peuvent être 
présentées: allemand
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Les soumissionnaires peuvent présenter plusieurs offres: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 07/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe 
orientale, heure d'été de l'Europe centrale
Durée de validité des offres: 95 Jours
Informations qui peuvent être complétées après la date limite de réception des offres: 
À la discrétion de l’acheteur, tous les documents manquants relatifs au soumissionnaire 
peuvent être transmis ultérieurement.
Informations complémentaires: Der Auftraggeber behält sich vor, fehlende, unvollständige 
oder fehlerhafte Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulässig ist, insbesondere im 
Sinne des § 56 VgV.

https://www.subreport.de/E85168852
https://www.subreport.de/E85168852


524522-2026 Page 6/7

Informations relatives à l’ouverture publique: 
Date d'ouverture: 07/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure d'été 
de l'Europe centrale
Conditions du marché: 
Le contrat doit être exécuté dans le cadre de programmes d’emplois protégés: Non
Facturation électronique: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement électronique sera utilisé: non

5.1.15.  Techniques
Accord-cadre: 
Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: 
Pas de système d’acquisition dynamique

5.1.16.  Informations complémentaires, médiation et recours
Organisation chargée des procédures de recours: Vergabekammer Baden-Württemberg
Description des délais d'introduction des procédures de recours: Nach Zurückweisung einer 
Rüge beträgt die Frist für die Beantragung eines Nachprüfverfahrens vor der Vergabekammer 
15 Kalendertage, bei einer Zurückweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage 
verkürzt, also 10 Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulässigkeit eines 
Nachprüfungsverfahrens setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstöße nach § 160 Abs. 
3 Nummern 1-3 GWB innerhalb der dort genannten Fristen gegenüber dem Auftraggeber 
gerügt wurden.

8. Organisations

8.1.  ORG-0001
Nom officiel: Gemeinde Hügelsheim Bauamt
Numéro d’enregistrement: +49 7229 30440
Adresse postale: Hauptstr. 34
Ville: Hügelsheim
Code postal: 76549
Subdivision pays (NUTS): Rastatt (DE124)
Pays: Allemagne
Point de contact: Frau Lena Hirt (Harrer Ingenieure)
Adresse électronique: l.hirt@harrer-ing.net
Téléphone: 0721 1819543
Adresse internet: https://www.huegelsheim.de/
Rôles de cette organisation: 
Acheteur

8.1.  ORG-0002
Nom officiel: Vergabekammer Baden-Württemberg
Numéro d’enregistrement: 08-A9866-40
Adresse postale: Durlacher Allee 100
Ville: Karlsruhe
Code postal: 76137
Subdivision pays (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: vergabekammer@rpk.bwl.de

mailto:l.hirt@harrer-ing.net
https://www.huegelsheim.de/
mailto:vergabekammer@rpk.bwl.de
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Téléphone: +49 721 926-8730
Rôles de cette organisation: 
Organisation chargée des procédures de recours

8.1.  ORG-0003
Nom officiel: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des 
BMI)
Numéro d’enregistrement: 0204:994-DOEVD-83
Ville: Bonn
Code postal: 53119
Subdivision pays (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pays: Allemagne
Adresse électronique: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Téléphone: +49228996100
Rôles de cette organisation: 
TED eSender

Informations relatives à l’avis

Identifiant/version de l’avis: f8fb37ef-c668-4bb9-9cce-e16e33ed92f9  -  01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Sous-type d’avis: 16
Date d’envoi de l’avis: 27/07/2026 12:20:29 (UTC+02:00) Heure de l'Europe orientale, heure 
d'été de l'Europe centrale
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: allemand
Numéro de publication de l’avis: 524522-2026
Numéro de publication au JO S: 144/2026
Date de publication: 29/07/2026

mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de
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