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See the notice on TED website 8432-2019 - Planification
Italie-Bolzano: Travaux de signalisation ferroviaire
OJ S 6/2019 09/01/2019
Avis de préinformation
Marché de travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

Nom et adresses
Nom officiel: Sta – Südtiroler Transportstrukturen A.G.
Adresse postale: Gerbergasse 60
Ville: Bozen
Code NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen
Pays: Italie
Courriel: info@sta.bz.it
Téléphone: +39 0471312888

:Adresse(s) internet
Adresse principale: www.sta.bz.it
Adresse du profil d’acheteur: www.bandi-altoadige.it

Communication
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) 
de contact susmentionné(s)

Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: In House Gesellschaft

Activité principale
Autre activité: Transport

Section II: Objet

Étendue du marché

Intitulé
ELE-028-07 Signalsystem Vinschgerbahn ETCS-IXL

Code CPV principal
45234115 Travaux de signalisation ferroviaire

Type de marché
Travaux

Description succincte
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

https://ted.europa.eu/fr/notice/-/detail/8432-2019
mailto:info@sta.bz.it?subject=TED
http://www.sta.bz.it
http://www.bandi-altoadige.it
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II.1.5. Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 18 000 000,00 EUR

Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non

Description

Lieu d'exécution
Code NUTS: ITH10 Bolzano-Bozen
Lieu principal d'exécution: Vinschgau

Description des prestations
Signalsystem für die elektrifizierte Vinschgerbahn ETCS L2 HD bestehend aus Stellwerk, 
RBC, Au-ßenanlagen, Zugleitsystem, Schnittstellen zu RFI-Stellwerk und zu Umsystemen. 
Einige komplexe Funktionen könnten phasenweise geliefert werden. Erste Inbetriebnahme mit 
Personenverkehr Dez. 2021. Mehrjährige Wartung (optional).

Informations complémentaires

Date prévue pour le lancement de la procédure de passation
01/03/2019

Section IV: Procédure

Description

Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non

Section VI: Renseignements complémentaires

Informations complémentaires

Date d’envoi du présent avis
08/01/2019


