

Tchéquie-Prague: Travaux de construction

OJ S 37/2020 21/02/2020

Rectificatif

Marché de travaux

Base juridique:

Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1. Nom et adresses

Nom officiel: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Numéro national d'identification: 00005886

Ville: Praha 9

Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha

Code postal: 190 22

Pays: Tchéquie

Point(s) de contact: Adriana Gomolová

Courriel: gomolova@rowan.legal

Adresse(s) internet:

Adresse principale: <http://www.dpp.cz/>

Adresse du profil d'acheteur: <https://www.tenderarena.cz/profily/DPP>

Section II: Objet

II.1. Étendue du marché

II.1.1. Intitulé

Výstavba vozovny Hloubětín – I. etapa (Energocentrum + nová měnárna)

II.1.2. Code CPV principal

45000000 Travaux de construction

II.1.3. Type de marché

Travaux

II.1.4. Description succincte

Předmětem plnění této veřejné zakázky je vlastní realizace stavby, dodávka nových technologií a související stavební úpravy výstavby nového energocentra areálu a nové měnárny v rámci I. etapy výstavby nové vozovny Hloubětín dle projektové dokumentace. Blíže viz ZD a její přílohy.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5. Date d'envoi du présent avis

18/02/2020

VI.6. Référence de l'avis original

Numéro de l'avis au JO série S: [2020/S 018-040341](#)

VII.1. Informations à rectifier ou à ajouter

VII.1.2. Texte à rectifier dans l'avis original

Numéro de section: IV.2.2)

Endroit où se trouve le texte à rectifier:

Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

Au lieu de:

Date: 27/02/2020 Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 25/03/2020 Heure locale: 10:00

Numéro de section: IV.2.7)

Endroit où se trouve le texte à rectifier:

Podmínky pro otevírání nabídek

Au lieu de:

Date: 27/02/2020 Heure locale: 10:15

Lire:

Date: 25/03/2020 Heure locale: 10:15

VII.2. Autres informations complémentaires

Prodloužení lhůty pro podání nabídek souvisí s uveřejněním Vysvětlení ZD č. 01 na profilu zadavatele.