

Danmhairg, an-Cóbanhávan: Architectural, construction, engineering and inspection services

OJ S 45/2022 04/03/2022

Fógra um dhámhachtain conartha – fónais

Seirbhísí

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

Alt I: Aonán conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: Banedanmark

Uimhir chláráithe náisiúnta: 18632276

Seoladh poist: Carsten Niebuhrs Gade 43

Baile: København V

Cód NUTS: DK011 Byen København

Cód poist: 1577

Tír: An Danmhairg

Teagmhálaí: Kim Benedikt Johnsen

Ríomhphost: KBJH@BANE.dk

Seoladh/seoltaí idirlín:

Príomhsheoladh: <https://www.bane.dk/>

Seoladh phróifíl an cheannaitheora: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Príomhghníomhaíocht

Seirbhísí iarnróid

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1. Teideal

Nyt Udbud af ressourcepersoner - 2 Byggeledere og 1 Byggelederassistent, Banedanmark, Anlæg Øst, Spor- & Broprojekter

Uimhir thagartha: 2021-21162

II.1.2. Príomhchód CPV

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.1.3. An cineál conartha

Seirbhísí

II.1.4. Cur síos achomair

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 3 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Faisnéis faoi bhearta

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: tá

II.1.7. Luach iomlán an tsoláthair

Luach gan CBL san áireamh: 3 463 200,00 DKK

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 1 – Byggeleder til baneprojekter (Broer, dæmning, jord & af-vanding), 37 timer pr. uge

Uimhir an bhirt: 1

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK02 Sjælland

Cód NUTS: DK011 Byen København

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter, herunder delta-gelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse
2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandingsarbejder, herunder dæmningsudvidelser og geoteknik
3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder
4. Byggeledelse for kørestrøm og stærkstrømsarbejde
5. Tværfaglig byggeledelse generelt
6. Afholdelse af forventeligt daglige byggemøder med stor fokus på daglig opfølgning af at entreprenørens fremdrift følger planen, hvis der skal korrigeres fra planen indgås og drives aftaler med entrepre-nøren så forsat fremdrift indenfor rammerne sikres, økonomimøder osv.
7. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering
8. Samarbejde og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Delkontraktens tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrak-ten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også for-længelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitli-ge ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttel-se af option 1).

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvan-ding), 37 timer pr. uge

Uimhir an bhirt: 2

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK02 Sjælland

Cód NUTS: DK011 Byen København

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Byggeledelse på større, tværfaglige sporprojekter, herunder delta-gelse i både projekteringen, planlægningen, udbuddet, udførelsen og afslutningen af disse
2. Byggeledelse på spor-, jord- og afvandingsarbejder, herunder spor-skifter, dæmningsudvidelser og geoteknik
3. Byggeledelse på konstruktionsarbejder
4. Tværfaglig byggeledelse generelt
5. Afholdelse af byggemøder, økonomimøder osv.
6. Opfølgning på bygherreleverancer, tidsplaner, økonomiske forhold og tekniske forespørgsler samt tværfaglig koordinering
7. Bistå Banedanmarks projektringsleder med stadieplanlægning og granskning af og input til rådgiver- og entreprise udbud
8. Samarbejdet og håndtering af grænseflader samt indgå i et projekt-team med en positiv indstilling

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Delkontraktens tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrak-ten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også for-længelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitli-ge ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttel-se af option 1).

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 3 – Byggeleder assistent (Spor, broer, dæmning, jord & afvan-ding, kørestrøm & stærkstrøm) til baneprojekter, 37 timer pr. uge

Uimhir an bhirt: 3

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK02 Sjælland

Cód NUTS: DK011 Byen København

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Banedanmarks hovedkontor på adressen Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Opgaver for ressourcepersonen:

1. Assistere byggeledelse på større, tværfaglige baneprojekter med stor grundighed og med skarp sans for detaljen
2. I stand til at arbejde selvstændigt og struktureret tilegner sig ny viden hurtigt, tænker et par skridt frem og tager initiativ så op-gaver styres i mål
3. Varetage i samarbejde med projekteringslederne arbejdsopgaven med den løbende indsamling og kommentering af kvalitetssik-rings- og as-built-dokumentation, og den efterfølgende afleve-ring af as-built-dokumentation til Infrastruktur.
4. Forestå den aktive rolle i forhold til at introducere og hjælpe en-treprenører og tilsynsfolk til Banedanmarks elektroniske udveks-ling af dokumenter i SharePoint Online og arkiveringsprocesser.
5. Administrere projekternes SharePoint Online i øvrigt.
6. Assistere byggeledelsen i løbende deltage i møder med entrepre-nører og fagtilsyn, med ansvaret for den efterfølgende referat-skrivning, samt i afslutningsfasen bistå byggeledelsen med at holde styr på mangelafhjælpning, indsamling af data og generel opfølgning.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Delkontraktens tidsperiode er 12 måneder fra opstart af kontrakten, som forventes at være medium januar 2022. Endvidere indeholder delkontrak-ten følgende optioner efter kontraktindgåelse:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gange á 6 måneder. Også for-længelsen indeholder mulighed for reduktion af den gennemsnitli-ge ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på at reducere den gennemsnitlige ugentlige ar-bejdstid fra 37 timer om ugen til 20 timer om ugen. Denne option kan kaldes 1 gang pr. halvår (i alt maksimalt 3 gange inkl. udnyttel-se af option 1).

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Alt IV: Nós imeachta

IV.1. Cur síos

IV.1.1. An cineál nós imeachta

Nós imeachta teoranta

IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: tá

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.1. Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo

Uimhir an fhógra in IO S: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra táscach tréimhsiúil

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: 2021-21162

Uimhir an bhirt: 2

Teideal:

Delkontrakt 2 – Byggeleder til sporprojekter (Spor, dæmning, jord & afvan-ding), 37 timer pr. uge

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

01/02/2022

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 2

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 2

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 2

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Attempto

Uimhir chláráithe náisiúnta: 34902623

Seoladh poist: Krengerupvej 36
Baile: Fredericia
Cód NUTS: DK042 Østjylland
Cód poist: 7000
Tír: An Danmhairg
Ríomhphost: hlb@attempto.dk
FBM atá sa chonraitheoir: tá

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 3 463 200,00 DKK
Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Klagenævnet for Udbud
Seoladh poist: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Baile: Viborg
Cód poist: 8800
Tír: An Danmhairg
Ríomhphost: kfu@naevneneshus.dk
Guthán: +45 72405600
Seoladh idirlín: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(i) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Seoladh poist: Carl Jacobsens Vej 35
Baile: Valby
Cód poist: 2500
Tír: An Danmhairg
Ríomhphost: kfst@kfst.dk
Guthán: +45 41715000
Seoladh idirlín: <http://www.kfst.dk>

VI.5.

Dáta seolta an fhógra seo
27/02/2022