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See the notice on TED website 122060-2020 - Toradh
Ghearmáin, an-Frankfurt am Main: Architectural, engineering and planning services
OJ S 51/2020 12/03/2020
Fógra um dhámhachtain conartha – fóntais
Seirbhísí

Bunús dlí:
Treoir 2014/25/AE

Alt I: Aonán conarthachta

Ainm agus seoltaí
Ainm oifigiúil: DB Netz AG
Seoladh poist: Theodor-Heuss-Allee 7
Baile: Frankfurt am Main
Cód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Cód poist: 60486
Tír: An Ghearmáin
Teagmhálaí: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Infrastruktur, Region Mitte
Ríomhphost: anja.theiss@deutschebahn.com
Guthán: +49 69265-45517
Facs: +49 69265-45635

:Seoladh/seoltaí idirlín
Príomhsheoladh: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/
Seoladh phróifíl an cheannaitheora: https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/

Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí iarnróid

Alt II: Cuspóir

Raon feidhme an tsoláthair

Teideal
Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf Frankfurt/Main, 
Machbarkeitsstudie
Uimhir thagartha: 19FEI42382

Príomhchód CPV
71240000 Architectural, engineering and planning services

An cineál conartha
Seirbhísí

Cur síos achomair
Der Knoten Frankfurt ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Deutschlands. In den 
letzten Jahren zeigt sich zunehmend, dass die bestehende Infrastruktur die kontinuierlich 
ansteigenden Zugzahlen und -längen nicht mehr abfahren kann. Die für das Jahr 2030 
prognostizierten Verkehre steigen weiter an. Um die Leistungsfähigkeit des Knotens Frankfurt 
für die Zukunft sicher zu stellen, soll die Machbarkeit eines Fernbahntunnels untersucht 
werden. Durch den Tunnel sollen Fahrzeitverkürzungen und Kapazitätssteigerungen innerhalb 

https://ted.europa.eu/ga/notice/-/detail/122060-2020
mailto:anja.theiss@deutschebahn.com?subject=TED
https://bieterportal.noncd.db.de/Portal/
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des Knotens erzielt werden. Folgende Leistungen werden vergeben: Machbarkeitsstudie für 
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Fernbahntunnel inkl. Tiefbahnhof.

Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl

Cur síos

Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Cur síos ar an soláthar
Der Knoten Frankfurt ist einer der verkehrsreichsten Knotenpunkte Deutschlands. In den 
letzten Jahren zeigt sich zunehmend, dass die bestehende Infrastruktur die kontinuierlich 
ansteigenden Zugzahlen und -längen nicht mehr abfahren kann. Die für das Jahr 2030 
prognostizierten Verkehre steigen weiter an. Um die Leistungsfähigkeit des Knotens Frankfurt 
für die Zukunft sicher zu stellen, soll die Machbarkeit eines Fernbahntunnels untersucht 
werden. Durch den Tunnel sollen Fahrzeitverkürzungen und Kapazitätssteigerungen innerhalb 
des Knotens erzielt werden. Folgende Leistungen werden vergeben: Machbarkeitsstudie für 
Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerke Fernbahntunnel inkl. Tiefbahnhof.

Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl

Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

Faisnéis bhreise

Alt IV: Nós imeachta

Cur síos

An cineál nós imeachta
Nós imeachta idirbheartaithe le glao roimh ré ar iomaíocht

Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: níl

Faisnéis riaracháin

Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo
Uimhir an fhógra in IO S: 2019/S 218-536383

Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlao ar iomaíocht i bhfoirm fógra táscach 
tréimhsiúil

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: 19FEI428382

https://ted.europa.eu/ga/notice/-/detail/536383-2019
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Uimhir an bhirt: 1

Teideal:
Knoten Frankfurt; Fernbahntunnel inkl. Station unterhalb des Hbf Frankfurt/Main, 
Machbarkeitsstudie

Tá conradh/beart dáfa: tá

Dámhachtain an chonartha

Dáta shocrú an chonartha
10/03/2020

Ainm agus seoladh an chonraitheora
Ainm oifigiúil: Schüßler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH
Seoladh poist: Lindleystr. 11
Baile: Frankfurt am Main
Cód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Cód poist: 60314
Tír: An Ghearmáin
FBM atá sa chonraitheoir: níl

Ainm agus seoladh an chonraitheora
Ainm oifigiúil: Sweco GmbH
Seoladh poist: Hanauer Landstr. 52
Baile: Frankfurt am Main
Cód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Cód poist: 60314
Tír: An Ghearmáin
FBM atá sa chonraitheoir: níl

Ainm agus seoladh an chonraitheora
Ainm oifigiúil: DB Engineering & Consulting GmbH, Region Mitte
Seoladh poist: Hahnstr. 52
Baile: Frankfurt am Main
Cód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Cód poist: 60528
Tír: An Ghearmáin
FBM atá sa chonraitheoir: níl

Ainm agus seoladh an chonraitheora
Ainm oifigiúil: ILF Consulting Engineers Austria GmbH
Seoladh poist: Feldkreuzstr. 3
Baile: Rum bei Innsbruck
Cód NUTS: AT332 Innsbruck
Cód poist: 6063
Tír: An Ostair
FBM atá sa chonraitheoir: níl

Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Praghas íoctha ar shladcheannacháin
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Alt VI: Faisnéis chomhlántach

Faisnéis bhreise

Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

Comhlacht athbhreithniúcháin
Ainm oifigiúil: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt
Seoladh poist: Villemombler Straße 76
Baile: Bonn
Cód poist: 53123
Tír: An Ghearmáin

Nós imeachta athbhreithniúcháin
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin: 
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem 
Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten 
Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der 
Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der 
Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann 
eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

Dáta seolta an fhógra seo
10/03/2020


