

**Ungáir, an-Szombathely: Construction work**  
**OJ S 90/2016 11/05/2016**  
**Fógra um dhámhachtaí conartha**  
**Oibreacha**

**Bunús dlí:**

Treoir 2014/24/AE

---

**Alt I: Údarás conarthachta**

**I.1. Ainm agus seoltaí**

Ainm oifigiúil: Markusovszky Egyetemi Oktatókórház

Uimhir chláráithe náisiúnta: AK15486

Seoladh poist: Markusovszky Lajos utca 5.

Baile: Szombathely

Cód NUTS: HU222 Vas

Cód poist: 9700

Tír: An Ungáir

Teagmhálaí: prof. dr. Nagy Lajos, PhD

Ríomhphost: [kovacs.agnes@markusovszky.hu](mailto:kovacs.agnes@markusovszky.hu)

Guthán: +36 94515694

Facs: +36 94327873

**Seoladh/seoltaí idirlín:**

Príomhsheoladh: <http://www.markusovszky.hu>

Seoladh phróifíl an cheannaitheora: <http://www.markusovszky.hu>

**I.4. An cineál údaráis chonarthachta**

Cineál eile: kórház

**I.5. Príomhghníomhaíocht**

Sláinte

---

**Alt II: Cuspóir**

**II.1. Raon feidhme an tsoláthair**

**II.1.1. Teideal**

Kiegészítő építési beruházás I. ütem a „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító jelű projekt vonatkozásában.

**II.1.2. Príomhchód CPV**

45000000 Construction work

**II.1.3. An cineál conartha**

Oibreacha

**II.1.4. Cur síos achomair**

Kiegészítő építési beruházás „Struktúraváltoztatást támogató infrastruktúrafejlesztés a Markusovszky Kórházban” című TIOP-2.2.4-09/1-2010-0016 azonosító jelű projekt vonatkozásában. A közbeszerzés tárgya szerinti építés/felújítás működő kórház területén kerül megvalósításra.

#### **II.1.6. Faisnéis faoi bhearta**

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl

#### **II.1.7. Luach iomlán an tsoláthair**

Luach gan CBL san áireamh: 418 197 708,00 HUF

### **II.2. Cur síos**

#### **II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise**

45215100 Construction work for buildings relating to health, 45221250 Underground work other than tunnels, shafts and subways, 45223200 Structural works, 45261400 Sheeting work, 45262700 Building alteration work, 45262000 Special trade construction works other than roof works, 45300000 Building installation work, 45330000 Plumbing and sanitary works, 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work, 45313000 Lift and escalator installation work, 45343200 Firefighting equipment installation work, 45350000 Mechanical installations, 45410000 Plastering work, 45420000 Joinery and carpentry installation work, 45430000 Floor and wall covering work, 45442100 Painting work, 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work, 71220000 Architectural design services

#### **II.2.3. Láthair feidhmíochta**

Cód NUTS: HU222 Vas

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Magyarország, 9700 Szombathely, Markusovszky Lajos u. 5. Helyrajzi szám: 2714.

#### **II.2.4. Cur síos ar an soláthar**

A 9 mütöböl álló tömb homlokzatának és tetejének nyílászáró cseréjének és hő- és tetőszigetelés javításának elkészítéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki tartalommal.

A kivitelezési munkák tekintetében elvégzendő az épületrész teljes homlokzati nyílászáróinak cseréje, felújítása a megrendelő által jóváhagyott kiviteli dokumentáció alapján.

Elkészítendő az épület teljes homlokzati és tető hőszigetelésének kivitelezése a megrendelő által jóváhagyott kiviteli dokumentáció alapján, továbbá a tető vízszigetelésének javítása a kiviteli terv szerinti mértékben. Szükséges továbbá az épület lábazati víz és hőszigetelésének elkészítése, továbbá a pince és átjáró födémek hőszigetelésének elkészítése.

A kivitelezési munkák befejeztével kivitelező elkészíti az épület energetikai tanúsítványát és igazolást ad a mütöbblock nyílászáróinak egészségügyi követelményeinek megfelelőségéről. Költségvetési kiírás szerint.

#### **II.2.5. Critéir dámhachtana**

Praghas

#### **II.2.11. Faisnéis faoi roghanna**

Roghanna: níl

#### **II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh**

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: tá  
Tagairt an tionscadail:

## II.2.14. Faisnéis bhreise

### Alt IV: Nós imeachta

---

#### IV.1. Cur síos

##### IV.1.1. An cineál nós imeachta

Nós imeachta iomaíoch lena mbaineann idirbheartaíocht

##### IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

##### IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: níl

#### IV.2. Faisnéis riaracháin

##### IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

##### IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra faisnéise roimh ré

### Alt V: Dámhachtain an chonartha

---

Uimhir an chonartha: 1

#### Teideal:

Vállalkozási szerződés

Tá conradh/beart dáfa: tá

#### V.2. Dámhachtain an chonartha

##### V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

09/05/2015

##### V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 1

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: tá

##### V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Swietelsky Magyarország Kft.

Seoladh poist: Irinyi J. u. 4–20., B. ép. V. em.

Baile: Budapest

Cód NUTS: HU101 Budapest

Cód poist: 1117

Tír: An Ungáir

FBM atá sa chonraitheoir: níl

##### V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: West Hungária Bau Kft.

Seoladh poist: Vendel Park, Huber u. 1

Baile: Biatorbágy

Cód NUTS: HU102 Pest  
Cód poist: 2051  
Tír: An Ungáir  
FBM atá sa chonraitheoir: tá

**V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora**

Ainm oifigiúil: Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt.  
Seoladh poist: Ipari krt. 13.  
Baile: Sopron  
Cód NUTS: HU221 Győr-Moson-Sopron  
Cód poist: 9400  
Tír: An Ungáir  
FBM atá sa chonraitheoir: tá

**V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt**

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 497 000 000,00 HUF  
Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 418 197 708,00 HUF

**V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht**

**Alt VI: Faisnéis chomhlántach**

---

**VI.3. Faisnéis bhreise**

Valósínúsíthetó alvállalkozók igénybevétele:

1. projekt előkészítés;
2. építés előkészítés organizáció;
3. bontási munkák;
4. építési munkák: építőmesteri munkák, szakipari, gépészeti, villamos munkák;
5. tervezői művezetés.

**VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin**

**VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin**

Ainm oifigiúil: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság  
Seoladh poist: Riadó u. 5.  
Baile: Budapest  
Cód poist: 1026  
Tír: An Ungáir  
Ríomhphost: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)  
Guthán: +36 18828592  
Facs: +36 18828593

**VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin**

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(i) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:  
A 2011. évi CVIII. törvény 137–138. § szerint.

**VI.4.4. Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin**

Ainm oifigiúil: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság  
Seoladh poist: Riadó u. 5.  
Baile: Budapest  
Cód poist: 1026  
Tír: An Ungáir

Ríomhphost: [dontobizottsag@kt.hu](mailto:dontobizottsag@kt.hu)

Guthán: +36 18828592

Facs: +36 18828593

**VI.5. Dáta seolta an fhógra seo**

09/05/2016