

Danmhairg, an-Cóbanhávan: Architectural, construction, engineering and inspection services

OJ S 74/2018 17/04/2018

Fógra um dhámhachtain conartha – fónais

Seirbhísí

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

Alt I: Aonán conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: Banedanmark

Uimhir chláráithe náisiúnta: 18632276

Seoladh poist: Amerika Plads 15

Baile: København Ø

Cód NUTS: DK0 Danmark

Cód poist: 2100

Tír: An Danmhairg

Ríomhphost: Ressourceudbud2018@bane.dk

Seoladh/seoltaí idirlín:

Príomhsheoladh: <http://www.bane.dk>

I.6. Príomhghníomhaíocht

Seirbhísí iarnróid

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1. Teideal

Ressourceudbud 2018 - Anlæg Øst

II.1.2. Príomhchód CPV

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.1.3. An cineál conartha

Seirbhísí

II.1.4. Cur síos achomair

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 50 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

I forbindelse med dette udbud er der blevet tildelt 21 delkontrakter. De resterende delkontrakter er enten blevet annulleret pga. Banedanmarks ændrede behov, uanvendelig evalueringsmodel for pris, eller at der ikke er modtaget tilbud.

II.1.6. Faisnéis faoi bhearta

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: tá

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 1: Projektleder Broer 1

Uimhir an bhirt: 1

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 2: Projektleder Broer 2

Uimhir an bhirt: 2

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projektleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 2 vedrørende "Projektleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 3: Projekteringsleder Broer 1

Uimhir an bhirt: 3

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 4: Projekteringsleder Broer 2

Uimhir an bhirt: 4

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Broer på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 1 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 5: Byggeleder Broer 1

Uimhir an bhirt: 5

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 6: Byggeleder Broer 2

Uimhir an bhirt: 6

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Broer på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 6 vedrørende "Byggeleder 2 – Broer, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området broer ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 7: Projekteringsleder Kørestrøm 1

Uimhir an bhirt: 7

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 8: Projekteringsleder Kørestrøm 2

Uimhir an bhirt: 8

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 9: Projekteringsleder Kørestrøm 3

Uimhir an bhirt: 9

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 10: Projekteringsleder Kørestrøm 4

Uimhir an bhirt: 10

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Kørestrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 11: Projekteringsleder Stærkstrøm 1

Uimhir an bhirt: 11

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 12: Projekteringsleder Stærkstrøm 2

Uimhir an bhirt: 12

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 13: Projekteringsleder Stærkstrøm 3
Uimhir an bhirt: 13

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Stærkstrøm på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 14: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 1
Uimhir an bhirt: 14

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 15: Byggeleder Kørestrøm og stærkstrøm 2

Uimhir an bhirt: 15

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Kørestrøm og Stærkstrøm på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 16: Projektleder Sikring 1

Uimhir an bhirt: 16

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 16 vedrørende " Projektleder 1 – Sikring, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projektledelse inden for sikring ændrede sig. Delkontrakten er senere blevet genudbudt, hvor opgavebeskrivelse og evalueringskriterie er tilrettet Banedanmarks behov.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 17: Projektleder Sikring 2

Uimhir an bhirt: 17

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 18: Projektleder Sikring 3

Uimhir an bhirt: 18

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projektleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 19: Projekteringsleder Sikring 1

Uimhir an bhirt: 19

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 20: Projekteringsleder Sikring 2

Uimhir an bhirt: 20

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 21: Projekteringsleder Sikring 3

Uimhir an bhirt: 21

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 21 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 22: Projekteringsleder Sikring 4

Uimhir an bhirt: 22

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 22 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 23: Projekteringsleder Sikring 5

Uimhir an bhirt: 23

II.2.2.

Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 23 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 5, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

.

II.2. Cur síos**II.2.1. Teideal**

Delkontrakt 24: Projekteringsleder Sikring 6

Uimhir an bhirt: 24

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 24 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 6, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 25: Projekteringsleder Sikring 7

Uimhir an bhirt: 25

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 25 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 7, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 26: Projekteringsleder Sikring 8

Uimhir an bhirt: 26

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 26 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 8, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 27: Projekteringsleder Sikring 9

Uimhir an bhirt: 27

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Sikring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 27 vedrørende "Projekteringsleder – Sikring 9, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til projekteringsledelse inden for sikringsområdet ændrede sig.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 28: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 1
Uimhir an bhirt: 28

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 28, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 1, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 29: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 2
Uimhir an bhirt: 29

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 29, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 2, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 30: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 3

Uimhir an bhirt: 30

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 30, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 3, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 31: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 4
Uimhir an bhirt: 31

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 31, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 4, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 32: Byggeleder Sikring og Fjernstyring 5
Uimhir an bhirt: 32

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Sikring og Fjernstyring på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11.

Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark havde ikke modtaget tilbud for delkontrakt 32, vedrørende "Byggeleder – Sikring og Fjernstyring 5, 37 timer pr. uge", hvorfor delkontrakten blev annulleret.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 33: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 1

Uimhir an bhirt: 33

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

CSM Myndighedskoordinator 1 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 34: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Uimhir an bhirt: 34

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

CSM Myndighedskoordinator 2 på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 34 vedrørende "CSM

Myndighedskoordinator 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes at Banedanmarks behov ændrede sig, og der var ikke behov for at indgå mere end én delkontrakt herfor.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 35: Projekteringsleder Spor 1

Uimhir an bhirt: 35

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 36: Projekteringsleder Spor 2
Uimhir an bhirt: 36

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden
Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Spor på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70
Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá
Cur síos ar na roghanna:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 37: Projekteringsleder Spor (CAD Manager)
Uimhir an bhirt: 37

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden
Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Spor (CAD Manager) på 18 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70
Praghas - Ualú: 30

II.2.11.

Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 38: Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Uimhir an bhirt: 38

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Projekteringsleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 39: Byggeleder Spor 1

Uimhir an bhirt: 39

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70
Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá
Cur síos ar na roghanna:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 39 vedrørende "Byggeleder – Spor 1, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 40: Byggeleder Spor 2
Uimhir an bhirt: 40

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden
Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70
Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá
Cur síos ar na roghanna:
Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 40 vedrørende "Byggeleder – Spor 2, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse

inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 41: Byggeleder Spor 3

Uimhir an bhirt: 41

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 41 vedrørende "Byggeleder – Spor 3, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 42: Byggeleder Spor 4

Uimhir an bhirt: 42

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Spor på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 42 vedrørende "Byggeleder – Spor 4, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området spor ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 43: Byggeleder Dæmning, jord og afvanding

Uimhir an bhirt: 43

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Dæmning, jord og afvanding på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 43 vedrørende "Byggeleder – Dæmning, jord og afvanding, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området Dæmning, jord og afvanding ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 44: Byggeleder - Konstruktioner

Uimhir an bhirt: 44

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Byggeleder inden for Konstruktioner på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttede at annullere delkontrakt 44 vedrørende "Byggeleder – Konstruktioner, 37 timer pr. uge". Dette skyldes, at Banedanmarks behov for ekstra ressourcer til byggeledelse inden for området konstruktioner ændrede sig, og der var således ikke længere behov for at indgå denne delkontrakt.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 45: Assisterende byggeleder 1

Uimhir an bhirt: 45

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 46: Assisterende byggeleder 2

Uimhir an bhirt: 46

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Assisterende byggeleder på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 12 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 47: Arbejdsmiljø koordinator 1

Uimhir an bhirt: 47

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 48: Arbejdsmiljø koordinator 2

Uimhir an bhirt: 48

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK032 Syddjylland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

AM koordinator på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Banedanmark besluttetede at annullere delkontrakt 48 vedrørende "AM koordinator 2, 20 timer pr. uge" Dette skyldes, at selve evalueringsmodellen for delkriteriet Pris ikke var anvendelig for de indkomne tilbud. Modellen tog højde for et prisspænd på 50%, men de indkomne tilbud for denne delkontrakt havde et prisspænd på mere end 50%.

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 49: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)
Uimhir an bhirt: 49

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK022 Vest- og Sydsjælland

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Amerika Plads 15, 2100 København Ø.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 20 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 50: CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) 2

Uimhir an bhirt: 50

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód NUTS: DK032 Syddjylland

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator) på 37 timer pr. uge. tilknyttet projekter på tværs af Anlægsdivisionen i Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

Option på forlængelse 2 x 6 måneder.

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Alt IV: Nós imeachta

IV.1. Cur síos

IV.1.1. An cineál nós imeachta

Nós imeachta teoranta

IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: tá

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.1. Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo

Uimhir an fhógra in IO S: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra táscach tréimhsiúil

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 1

Teideal:

Projektleder - Broer

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

07/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 5

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: COWI A/S

Uimhir chláráithe náisiúnta: 44623528
Seoladh poist: Parallelvej 2
Baile: Kongens Lyngby
Cód NUTS: DK013 Nordsjælland
Cód poist: 2800
Tír: An Danmhairg
FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 3 655 600,00 DKK
Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 3 665 600,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhoconraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 2

Teideal:

Projektleder - Broer

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 3

Teideal:

Projekteringsleder - Broer

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

14/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 2

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Atkins Danmark A/S

Uimhir chláráithe náisiúnta: 26 04 84 94

Seoladh poist: Arne Jacobsens Allé 17

Baile: København S

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2300

Tír: An Danmhairg
FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 2 924 480,00 DKK
Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 2 924 480,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 4

Teideal:

Projekteringsleder Broer

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

07/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 4

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Niras A/S

Uimhir chláraithe náisiúnta: 37 29 57 28

Seoladh poist: Sortemosevej 19

Baile: Allerød

Cód NUTS: DK013 Nordsjælland

Cód poist: 3450

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 1 913 600,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 1 913 600,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 5

Teideal:

Byggeleder Broer

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 6

Teideal:

Byggeleder Broer

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 7

Teideal:

Projekteringsleder Kørestrøm

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

19/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 4

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Balslev Consulting Engineers A/S

Uimhir chláráithe náisiúnta: 46 57 97 12

Seoladh poist: Produktionsvej 2

Baile: Glostrup

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2600

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 4 173 156,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 4 173 156,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 8

Teideal:

Projekteringsledelse - Kørestrøm

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

14/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 4

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Atkins Danmark A/S

Uimhir chlárarithe náisiúnta: 46 57 97 12

Seoladh poist: Arne Jacobsens Allé 17

Baile: København S

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2300

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 5 310 240,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 5 310 240,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 9

Teideal:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

08/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 5

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: COWI A/S

Uimhir chlárarithe náisiúnta: 44 62 35 28

Seoladh poist: Parallelsvej 2
Baile: Kongens Lyngby
Cód NUTS: DK013 Nordsjælland
Cód poist: 2800
Tír: An Danmhairg
FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 2 106 000,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 2 106 000,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 10

Teideal:

Projekteringsleder - Kørestrøm

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

07/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 6

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Trailc

Uimhir chláráithe náisiúnta: 34 24 53 39

Seoladh poist: Virumbakken 10

Baile: Virum

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2830

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: tá

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 2 695 680,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 2 695 680,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 11

Teideal:

Projekteringsleder Stærkstrøm

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain**Níor dámhadh an conradh/an beart**

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 12

Teideal:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha**V.2.1. Dáta shocrú an chonartha**

05/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 4

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Spangenberg & Madsen Rådgivende Ingeniørfirma A/S

Uimhir chlárarithe náisiúnta: 20 43 61 90

Seoladh poist: Herstedøstervej 27-29

Baile: Albertslund

Cód NUTS: DK012 Københavns omegn

Cód poist: 2620

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 6 118 320,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 6 118 320,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht**V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin****Alt V: Dámhachtain an chonartha**

Uimhir an bhirt: 13

Teideal:

Projekteringsleder - Stærkstrøm

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

14/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 3

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Atkins Danmark A/S

Uimhir chláráithe náisiúnta: 26 04 84 94

Seoladh poist: Arne Jacobsens Allé 17

Baile: København S

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2300

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 1 993 680,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 1 993 680,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht**V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin****Alt V: Dámhachtain an chonartha**

Uimhir an bhirt: 14

Teideal:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 15

Teideal:

Byggeleder - Kørestrøm og stærkstrøm

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 16

Teideal:

Projektleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain**Níor dhámhadh an conradh/an beart**

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 17**Teideal:**

Projektleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha**V.2.1. Dáta shocrú an chonartha**

09/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 4

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Rambøll Danmark A/S

Uimhir chlárarithe náisiúnta: 35 12 84 17

Seoladh poist: Hannemanns Allé 53

Baile: København S

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2300

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 4 213 560,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 4 213 560,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht**V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin****Alt V: Dámhachtain an chonartha**

Uimhir an bhirt: 18**Teideal:**

Projektleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

18/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 4

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: KP Consulting ApS

Seoladh poist: Inge Lehmanns Gade 10, 6. sal

Baile: Århus C

Cód NUTS: DK042 Østjylland

Cód poist: 8000

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: tá

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 4 790 760,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 19

Teideal:

Projekteringsleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

14/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 2

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Atkins Danmark A/S

Uimhir chlárarithe náisiúnta: 26 04 84 94

Seoladh poist: Arne Jacobsens Allé 17

Baile: København S

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2300

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 3 463 200,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 20

Teideal:

Projekteringsleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

14/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 2

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Atkins Danmark A/S

Uimhir chlárarithe náisiúnta: 26 04 84 94

Seoladh poist: Arne Jacobsens Allé 17

Baile: København S

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2300

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 5 772 000,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 5 772 000,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 21

Teideal:

Projekteringsleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 22

Teideal:

Projekteringsleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 23

Teideal:

Projekteringsleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 24

Teideal:

Projekteringsleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 25

Teideal:

Projekteringsleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 26

Teideal:

Projekteringsleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 27

Teideal:

Projekteringsleder - Sikring

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 28

Teideal:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Ní bhfuarthas aon tairiscintí ná iarratais ar rannpháirtíocht nó diúltaíodh iad uile

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 29

Teideal:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Ní bhfuarthas aon tairiscintí ná iarratais ar rannpháirtíocht nó diúltaíodh iad uile

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 30

Teideal:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Tá Conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an Conradh/an beart

Ní bhfuarthas aon tairiscintí ná iarratais ar rannpháirtíocht nó diúltaíodh iad uile

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 31

Teideal:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Tá Conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an Conradh/an beart

Ní bhfuarthas aon tairiscintí ná iarratais ar rannpháirtíocht nó diúltaíodh iad uile

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 32

Teideal:

Byggeleder - Sikring og Fjernstyring

Tá Conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an Conradh/an beart

Ní bhfuarthas aon tairiscintí ná iarratais ar rannpháirtíocht nó diúltaíodh iad uile

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 33

Teideal:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Tá Conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

14/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 4

Dámhadh an Conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Atkins Danmark A/S

Uimhir chlárarithe náisiúnta: 26 04 84 94

Seoladh poist: Arne Jacobsens Allé 17
Baile: København S
Cód NUTS: DK01 Hovedstaden
Cód poist: 2300
Tír: An Danmhairg
FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 3 463 200,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 3 463 200,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 34

Teideal:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 35

Teideal:

Projekteringsleder - Spor

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

08/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 6

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: COWI A/S

Uimhir chlárarthe náisiúnta: 44 62 35 28

Seoladh poist: Parallelvej 2

Baile: Kongens Lyngby

Cód NUTS: DK013 Nordsjælland

Cód poist: 2800

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 3 924 960,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 3 924 960,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 36

Teideal:

Projekteringsleder - Spor

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

09/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 5

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Insuco ApS

Uimhir chlárarithe náisiúnta: 36 40 31 79

Seoladh poist: Fruebjergvej 2

Baile: København Ø

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2100

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 2 035 800,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 2 035 800,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 37

Teideal:

Projekteringsleder – Spor (CAD Manager)

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

09/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 2

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Insuco ApS

Uimhir chláráithe náisiúnta: 36 40 31 79

Seoladh poist: Fruebjergvej 2

Baile: København Ø

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2100

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 2 091 960,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 2 091 960,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 38

Teideal:

Projekteringsleder - Dæmning, jord og afvanding

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 39

Teideal:

Byggeleder - Spor

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 40

Teideal:

Byggeleder - Spor

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 41

Teideal:

Byggeleder - Spor

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 42

Teideal:

Byggeleder - Spor

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 43

Teideal:

Byggeleder - Dæmning, jord og afvanding

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 44

Teideal:

Byggeleder - Konstruktioner

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain**Níor dámhadh an conradh/an beart**

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 45

Teideal:

Assisterende byggeleder

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha**V.2.1. Dáta shocrú an chonartha**

09/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 7

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Rambøll Danmark A/S

Uimhir chlárarithe náisiúnta: 35 12 84 17

Seoladh poist: Hannemanns Allé 53

Baile: København S

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2300

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 4 155 840,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 4 155 840,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht**V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin****Alt V: Dámhachtain an chonartha**

Uimhir an bhirt: 46

Teideal:

Assisterende byggeleder

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

07/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 7

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: COWI A/S

Uimhir chláráithe náisiúnta: 44 62 35 28

Seoladh poist: Parallelvej 2

Baile: Kongens Lyngby

Cód NUTS: DK013 Nordsjælland

Cód poist: 2800

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 4 790 760,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 4 790 760,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht**V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin****Alt V: Dámhachtain an chonartha**

Uimhir an bhirt: 47

Teideal:

Arbejdsmiljø koordinator

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha**V.2.1. Dáta shocrú an chonartha**

23/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 7

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Atkins Danmark A/S

Uimhir chláráithe náisiúnta: 26 04 84 94

Seoladh poist: Arne Jacobsens Allé 17

Baile: København S

Cód NUTS: DK01 Hovedstaden

Cód poist: 2300

Tír: An Danmhairg

FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 1 258 000,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 1 258 000,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhoichonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 48

Teideal:

Arbejdsmiljø koordinator

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 49

Teideal:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Tá conradh/beart dáfa: níl

V.1. Faisnéis faoi neamhdhámhachtain

Níor dámhadh an conradh/an beart

Cúiseanna eile (neamhleanúnachas an nós imeachta)

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an bhirt: 50

Teideal:

CSM Myndighedskoordinator (SI koordinator)

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

23/03/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 4

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Atkins Danmark A/S

Uimhir chlárarithe náisiúnta: 26 04 84 94

Seoladh poist: Arne Jacobsens Allé 17

Baile: København S
Cód NUTS: DK01 Hovedstaden
Cód poist: 2300
Tír: An Danmhairg
FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 2 861 950,00 DKK
Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 2 861 950,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Klagenævnet for Udbud
Seoladh poist: Nævnenes hus, Toldboden 2
Baile: Viborg
Cód poist: 8800
Tír: An Danmhairg
Ríomhphost: kfu@erst.dk
Guthán: +45 35291095
Seoladh idirlín: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud>

VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(i) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:
Klage over udbud eller beslutninger skal i henhold til lov om Klagenævnet for Udbud § 7, stk. 2, nr. 1 være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

VI.4.4. Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Seoladh poist: Carl Jacobsens Vej 35
Baile: Valby
Cód poist: 2500
Tír: An Danmhairg
Ríomhphost: kfst@kfst.dk
Guthán: +45 41715000
Seoladh idirlín: www.kfst.dk

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo

13/04/2018