

**Rómáin, an-Cluj-Napoca: Works related to water-distribution pipelines**

OJ S 68/2021 08/04/2021

Fógra um dhámhachtaí conartha – fónais

Oibreacha

**Bunús dlí:**

Treoir 2014/25/AE

**Alt I: Aonán conarthachta**

---

**I.1. Ainm agus seoltaí**

Ainm oifigiúil: Compania de Apă Someș S.A.

Uimhir chláráithe náisiúnta: RO 201217

Seoladh poist: Str. 21 Decembrie 1989 nr. 79

Baile: Cluj-Napoca

Cód NUTS: RO113 Cluj

Cód poist: 400604

Tír: An Rómáin

Teagmhálaí: Delia Crăciun

Ríomhphost: [achizitii.cj@casomes.ro](mailto:achizitii.cj@casomes.ro)

Guthán: +40 264430050

Facs: +40 264430886

**Seoladh/seoltaí idirlín:**Príomhsheoladh: [www.casomes.ro](http://www.casomes.ro)Seoladh phróifíl an cheannaitheora: [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro)**I.6. Príomhghníomhaíocht**

Uisce

**Alt II: Cuspóir**

---

**II.1. Raon feidhme an tsoláthair****II.1.1. Teideal**

CL12 – Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeu, Chiuiești și Cuzdrioara și rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic

Uimhir thagartha: CL12 – POIM

**II.1.2. Príomhchód CPV**

45232150 Works related to water-distribution pipelines

**II.1.3. An cineál conartha**

Oibreacha

**II.1.4. Cur síos achomair**

Prin proiect se urmareste extinderea sistemului de alimentarea cu apa în UAT Cășeu, Chiuiești și Cuzdrioara și de canalizare în Cuzdrioara și Sic, jud. Cluj, în cadrul Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada 2014-2020.

**II.1.6.**

## **Faisnéis faoi bhearta**

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl

### **II.1.7. Luach iomlán an tsoláthair**

Luach gan CBL san áireamh: 64 744 298,41 RON

### **II.2. Cur síos**

#### **II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise**

45232152 Pumping station construction work, 45232400 Sewer construction work, 45232430 Water-treatment work, 45233142 Road-repair works, 45247270 Reservoir construction works

#### **II.2.3. Láthair feidhmíochta**

Cód NUTS: RO113 Cluj

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Jud. Cluj.

#### **II.2.4. Cur síos ar an soláthar**

Achizitionarea de lucrari de executie pentru extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si a sistemelor de canalizare, incluzand aductiuni, retele de distributie, retele de canalizare, conducte de refulare, statii de pompare apa uzata, statii de clorinare, statie de epurare conform descrierii detaliate din caietul de sarcini.

Durata estimata de executie a lucrarilor este de 27 de luni (21 de luni minimum – 27 de luni maximum) la care se adauga perioada de garantie de 36 de luni (minima; 60 de luni maxim).

#### **II.2.5. Critéir dámhachtana**

Critéar cáilíochta - Ainm: Componenta tehnica 2. / Ualú: 15

Critéar cáilíochta - Ainm: Componenta tehnica 1. / Ualú: 5

Praghas - Ualú: 80

#### **II.2.11. Faisnéis faoi roghanna**

Roghanna: níl

#### **II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh**

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: tá  
Tagairt an tionscadail: Programul Operational Infrastructura Mare, Axa prioritară 3 – „Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor”,  
Obiectivul specific 3.2. „Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației”.

#### **II.2.14. Faisnéis bhreise**

Sursele de finanțare sunt: finanțarea proiectului este asigurată din:

— cheltuieli eligibile:

— 92,1784 % fonduri publice nerambursabile din care: 85 % Fondul de coeziune; 13 %

Buget stat; 2 % Bugete locale;

— 7,8216 % buget operator;

— cheltuieli neeligibile: buget operator.

## **Alt IV: Nós imeachta**

---

### **IV.1. Cur síos**

#### **IV.1.1. An cineál nós imeachta**

Nós imeachta oscailte

#### **IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil**

#### **IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)**

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: níl

#### **IV.2. Faisnéis riaracháin**

#### **IV.2.1. Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo**

Uimhir an fhógra in IO S: [2020/S 138-340431](#)

#### **IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil**

#### **IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra táscach tréimhsiúil**

### **Alt V: Dámhachtain an chonartha**

---

**Uimhir an chonartha:** 14466

#### **Teideal:**

CL12 – Extinderea alimentării cu apă în UAT Cășeiu, Chiuești și Cuzdrioara și rețele de canalizare în Cuzdrioara, Sic și SEAU Sic

Tá conradh/beart dáfa: tá

#### **V.2. Dámhachtain an chonartha**

#### **V.2.1. Dáta shocrú an chonartha**

01/04/2021

#### **V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí**

Líon na dtairiscintí atá faighte: 3

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 3

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 1

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 3

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: tá

#### **V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora**

Ainm oifigiúil: Constructii Erbașu S.A.

Uimhir chláráithe náisiúnta: RO 430008

Seoladh poist: Str. Nicolae G. Caramfil nr. 72, sector 1

Baile: București

Cód NUTS: RO321 București

Cód poist: 014146

Tír: An Rómáin

Ríomhphost: [ofertare@erbasu.ro](mailto:ofertare@erbasu.ro)

Guthán: +40 212323545

Facs: +40 212323505

Seoladh idirlín: [www.erbasu.ro](http://www.erbasu.ro)

FBM atá sa chonraitheoir: níl

#### **V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora**

Ainm oifigiúil: Concelex

Uimhir chláráithe náisiúnta: RO 6544184  
Seoladh poist: Str. Aeroportului nr. 120-130  
Baile: București  
Cód NUTS: RO321 București  
Cód poist: 013594  
Tír: An Rómáin  
Ríomhphost: [seap@concelex.ro](mailto:seap@concelex.ro)  
Guthán: +40 216672275  
Facs: +40 214904096  
Seoladh idirlín: [www.concelex.ro](http://www.concelex.ro)  
FBM atá sa chonraitheoir: níl

#### **V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora**

Ainm oifigiúil: De Construct Project Consult  
Uimhir chláráithe náisiúnta: RO37827687  
Seoladh poist: Str. Oașului nr. 86-90  
Baile: Cluj-Napoca  
Cód NUTS: RO113 Cluj  
Tír: An Rómáin  
Ríomhphost: [alin.vladan@de-construct.ro](mailto:alin.vladan@de-construct.ro)  
Guthán: +40 746618796  
Seoladh idirlín: [www.de-construct.ro](http://www.de-construct.ro)  
FBM atá sa chonraitheoir: níl

#### **V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt**

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 70 503 266,00 RON  
Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 64 744 298,41 RON

#### **V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht**

#### **V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin**

### **Alt VI: Faisnéis chomhlántach**

---

#### **VI.3. Faisnéis bhreise**

#### **VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin**

##### **VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin**

Ainm oifigiúil: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor  
Seoladh poist: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3  
Baile: București  
Cód poist: 030084  
Tír: An Rómáin  
Ríomhphost: [office@cnsr.ro](mailto:office@cnsr.ro)  
Guthán: +40 213104641  
Facs: +40 213104642 / +40 218900745  
Seoladh idirlín: <http://www.cnsr.ro>

##### **VI.4.4. Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin**

Ainm oifigiúil: Compania de Apă Someș S.A. – Serviciul juridic  
Seoladh poist: Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 79

Baile: Cluj-Napoca  
Cód poist: 400609  
Tír: An Rómáin  
Ríomhphost: [juridic.cluj@casomes.ro](mailto:juridic.cluj@casomes.ro)  
Guthán: +40 264591444  
Seoladh idirlín: [www.casomes.ro](http://www.casomes.ro)

**VI.5. Dáta seolta an fhógra seo**

03/04/2021