

Ungáir, an-Esztergom: Construction work
OJ S 79/2018 24/04/2018
Fógra um dhámhachtaí conartha
Oibreacha

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Uimhir chláráithe náisiúnta: AK17304

Seoladh poist: Mindszenty hercegprímás tér 2.

Baile: Esztergom

Cód NUTS: HU212 Komárom-Esztergom

Cód poist: 2500

Tír: An Ungáir

Teagmhálaí: Gyarmati Krisztina

Ríomhphost: gyarmati@esztergomi-ersekseg.hu

Guthán: +36 12252590/314

Facs: +36 12025458

Seoladh/seoltaí idirlín:

Príomhsheoladh: <http://www.esztergomi-ersekseg.hu/>

I.4. An cineál údaráis chonarthachta

Cineál eile: Támogatott szervezet Kbt. 5. § (3)

I.5. Príomhghníomhaíocht

Áineas, cultúr agus reiligiún

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1. Teideal

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében

II.1.2. Príomhchód CPV

45000000 Construction work

II.1.3. An cineál conartha

Oibreacha

II.1.4. Cur síos achomair

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében.

II.1.6. Faisnéis faoi bhearta

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl

II.1.7. Luach iomlán an tsoláthair

Luach gan CBL san áireamh: 933 345 000,00 HUF

II.2. Cur síos

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

45212360 Religious buildings construction work, 45262800 Building extension work, 45262690 Refurbishment of run-down buildings, 45262700 Building alteration work, 45260000 Roof works and other special trade construction works

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: HU110 Budapest

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: 1092 Budapest, Bakáts tér (Hrsz.: 36910.)

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében.

Az épület műemléki védelem alatt áll. Műemléki törzsszám: 15664.

A 4503 m² területű műemlék ingatlanon a meglévő római katolikus templom részleges átalakítása, felújítása és az attemplom bővítése történik.

A beruházás műszaki tartalma és adatai:

- terepszint alatti bővítés: 800 m³,
- monolit vasbeton szerkezetű, fúrt vasbeton cölöpalapozású alépítmény kialakítása: 485 m³,
- talajvíznyomás elleni lemezszigetelés ellenszerkezetekkel: 810 m²,
- talajvíznyomás elleni bevonatszigetelés: 1170 m²,
- talajvíznyomás elleni injektált szigetelés: 840 m²,
- talajvíznyomás elleni injektált tömbszigetelés: 350 m²,
- csapadékvíz elleni lemezszigetelés: 231 m²,
- lapostető hőszigetelése: 198 m²,
- terepszint alatti fal hőszigetelése: 320 m²,
- homlokzati kőburkolatok helyreállítása, szükség szerinti cseréje, pótlása: 3100 m²,
- homlokzati téglaburkolatok helyreállítása, szükség szerinti pótlása: 1890 m²,
- magastető héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, szálcement palafedésre: 1248 m²,
- magastető (lépcsőházi tornyok) héjalás- és deszkázat csere azbesztmentesítéssel, pikkelyes rézlemez fedésre: 112 m²,
- magastető (harangtorony) héjalás- és deszkázat csere pikkelyes rézlemez fedésre: 172 m²,
- történeti fa fedélszék felújítása, szükség szerinti megerősítése: 1150 (vetületi) m²,
- padlóburkolat csere kőlap burkolatra: 1160 m²,
- terrazzo padlóburkolat kialakítása: 120 m²,
- belső vakolatok készítése: 1500 m²,
- történeti asztalos szerkezetű nyílászárók felújítása: 19 db,
- új hőhídmentes acél tokos nyílászárók beépítése: 16 db,
- új hőhidas acél tokos nyílászárók beépítése: 10 db,
- új üvegezett tetőkibúvók beépítése: 29 db,
- rézlemez borítású tetőkibúvó újragyártása: 4 db,
- új acél szerkezetű üvegfödém kialakítása: 12 db,
- történeti lakatos szerkezetek felújítása: 33 db,
- új lakatos szerkezetek kialakítása: 66 db,
- díszműbádogos csúcsdíszek kialakítása: 11 db,
- új tömbkő elemek kifaragása és elhelyezése: 70 db,

- támfal kő, téгла és kovácsoltvas elemeinek felújítása, támfal mentén szivárgó rendszer telepítése: 200 fm,
 - kültéri burkolatok kialakítása: 1580 m²,
 - kültéri tömbkő lépcsők kialakítása teljes rétegrenddel: 60 m²,
 - fűvesítés: 1130 m²,
 - meglévő fa átültetése: 1 db,
 - lombos fák ültetése: 3 db,
 - középmagas cserjék ültetése: 1128 db,
 - új kültéri berendezési tárgyak elhelyezése: 32 db,
 - automata öntözőrendszer kialakítása: 1130 m²,
 - csapadékvíz bekötő csatorna kialakítása a szükséges műtárgyakkal kompletten: 40,5 fm,
 - elektromos vezetékek elhelyezése új védőcsövekben: 4270 m,
 - elektromos szerelvények elhelyezése és bekötése: 80 db,
 - elektromos fűtőberendezés elhelyezése és bekötése: 19 db,
 - elektromos padlófűtés kialakítása: 32 m²,
 - lámpatestek elhelyezése: 191 db,
 - elektromos elosztók elhelyezése: 3 készlet,
 - alapföldelés kialakítása: 85 fm,
 - villámvédelmi rendszer kialakítása: 125 fm,
 - tűzvédelmi berendezési tárgyak elhelyezése: 16 db,
 - mosdó helyiség kialakítása elszívásos szellőzéssel és szennyvízelvezetéssel: 2 db.
- A felújítás komplex, építészet-, épületgépészeti-, épületvillamossági munkákat is magában foglal.
- A feladatok között kő-, fémtárgy restaurátori feladatok is szerepelnek.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Jótállás ideje (hónap) / Ualú: 15

Critéar cáilíochta - Ainm: Felelős műszaki vezető (MV-É-M) szakmai gyakorlati ideje a jogosultság megszerzése óta (hónap) / Ualú: 15

Praghas - Ualú: 70

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: níl

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Alt IV: Nós imeachta

IV.1. Cur síos

IV.1.1. An cineál nós imeachta

Conradh a dhámhachtain gan fógra conartha a fhoilsiú roimh ré in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh sna cásanna atá liostaithe thíos

- Gan aon tairiscintí ná aon tairiscintí oiriúnacha/iarratais ar rannpháirtíocht mar fhreagra ar nós imeachta oscailte

Míniúchán:

Az Európai Unió Hivatalos Lapjában [2017/S 125-253861](#) számon közzétett hirdetménnyel Ajánlatkérő a tárgyi építési beruházás megvalósítására uniós eljárásrendben lefolytatásra kerülő, nyílt közbeszerzési eljárást indított 2017. június 30-án - a nyílt eljárás a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján úgy lett eredménytelen, hogy az eljárásban benyújtott minden ajánlat meghaladta az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét.

IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: tá

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra faisnéise roimh ré

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: 1

Teideal:

A Ferencvárosi Főplébánia Assisi Szent Ferenc templomának felújítása vállalozási szerződés keretében

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

04/04/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 4

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 4

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft.

Seoladh poist: Pomázi út 11.

Baile: Budapest

Cód NUTS: HU110 Budapest

Cód poist: 1037

Tír: An Ungáir

FBM atá sa chonraitheoir: tá

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 913 876 133,00 HUF

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 933 345 000,00 HUF

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

VI.3. Faisnéis bhreise

Nyertes Ajánlattevő:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

Ajánlattevők:

CONFECTOR Mérnöki Iroda Kft. (1037 Budapest, Pomázi út 11., adószám: 10491496-2-41).

LATEREX Építő Zrt. (1095 Budapest, Hídépítő u. 1-12., adószám: 25098367-2-43).

Constructor Domini Kft. (2096 Üröm, Szeder köz 3. A ép., adószám: 24277448-2-13) közös ajánlattevők.

BAU-VIP Generál Kft. (1089 Budapest, Benyovszky Móric u. 4., adószám: 14790797-2-42).

EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1103 Budapest, Gyömrői út 76-80., adószám: 13240567-2-42).

Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi vagy szociális szempontok: nem releváns.

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Seoladh poist: Riadó u. 5.

Baile: Budapest

Cód poist: 1026

Tír: An Ungáir

Ríomhphost: dontobizottsag@kt.hu

Guthán: +36 18828592

Facs: +36 18828593

VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(i) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:

A Kbt. 148. §-ban meghatározott időn belül.

VI.4.4. Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság

Seoladh poist: Riadó utca 5.

Baile: Budapest

Cód poist: 1026

Tír: An Ungáir

Ríomhphost: dontobizottsag@kt.hu

Guthán: +36 18828592

Facs: +36 18828593

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo

20/04/2018