

226946-2026 - Iomaíocht

An tSualainn – Consultative engineering and construction services – Konsultgrupp GOT Bryggor och Uppställningsplatser

OJ S 65/2026 02/04/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Swedavia AB

R-phost: inkop@swedavia.se

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Gnóthas poiblí atá faoi rialú údaráis stáit

Gníomhaíocht an eintitis chonarthaigh: Gníomhaíochtaí a bhaineann le haerfoirt

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Konsultgrupp GOT Bryggor och Uppställningsplatser

Cur síos: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Aitheantóir an nós imeachta: a1404f81-fc3e-4b01-a47f-ad3fb543b1b8

An cineál nós imeachta: Idirbheartaíocht lena mbaineann foilsiú roimh ré glao ar iomaíocht / iomaíocht lena mbaineann idirbheartaíocht

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Tír: An tSualainn

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 12 000 000,00 SEK

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 7

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Senior teknikområdesspecialist EI, yttre och hus

Cur síos: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Aitheantóir inmheánach: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Tír: An tSualainn

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní fios go fóill

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Sualainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am

Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: n/a

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Förvaltningsrätten i Uppsala

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Swedavia AB

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Senior teknikområdesspecialist VVS inklusive styr, Yttre och Hus

Cur síos: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Aitheantóir inmheánach: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Tír: An tSualainn

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní fios go fóill

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Sualainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am

Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: n/a

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Förvaltningsrätten i Uppsala

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Swedavia AB

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:

Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: Senior teknikområdesspecialist konstruktion Hus inklusive fuktsakkunnig

Cur síos: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en

programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.
Aitheantóir inmheánach: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:3

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Västra Götalands län (SE232)
Tír: An tSualainn

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2
Tuilleadh eolais faoi athnuachain: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní fios go fóill
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Sualainnis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: n/a
Sonrascú leictreonach: Éigeantach
Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá
Socrú airgeadais: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Teicnící**Creat-chomhaontú:**

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Förvaltningsrätten i Uppsala

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Swedavia AB

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Luchtóg: LOT-0004

Teideal: Senior teknikområdesspecialist brand

Cur síos: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Aitheantóir inmheánach: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:4

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Tír: An tSualainn

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní fios go fóill

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Sualainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am

Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: n/a

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Förvaltningsrätten i Uppsala

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Swedavia AB

5.1. **Luchtóg: LOT-0005**

Teideal: Senior teknikområdesspecialist Teletekniska säkerhetssystem (Lås och Larm)

Cur síos: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya bryggghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Aitheantóir inmheánach: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:5

5.1.1. **Cuspóir**

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. **An áit feidhmíochta**

Foroinn tíre (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Tír: An tSualainn

5.1.3. **Fad measta**

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.4. **Athnuachan**

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. **Eolas ginearálta**

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní fios go fóill

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. **Soláthar straitéiseach**

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. **Critéir roghnúcháin**

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Sualainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spríocdháta chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am

Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: n/a

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Förvaltningsrätten i Uppsala

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Swedavia AB

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Luchtóg: LOT-0006

Teideal: Senior teknikområdesspecialist Arkitektur inklusive tillgänglighet och akustik

Cur síos: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m2/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m2 inklusive 1st uppställningsplats lika ovan

samt utbyggnad av befintlig gate med 400m2. Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Aitheantóir inmheánach: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:6

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Tír: An tSualainn

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní fios go fóill

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Sualainnis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: n/a

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Förvaltningsrätten i Uppsala

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Swedavia AB

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Förvaltningsrätten i Uppsala

5.1. Luchtóg: LOT-0007

Teideal: Senior teknikområdesspecialist Transporttekniska system (hiss och rulltrappa)

Cur síos: På Göteborg Landvetter flygplats finns det idag 11 passagerar bryggor, 3 av dem är nya och resterande är av äldre modell. Bryggor och uppställningsplatser 12-20 är av äldre modell. Samtliga 8 bryggor på uppställningsplatser gate 12-20, bedöms ha passerat teknisk livslängd. Projektet innebär en reinvestering av dessa 8 st uppställningsplatser som inkluderar byte av passagerar bryggor, byggnation av nya brygghus på ca 200m²/st och byggnation av bryggångar som ansluts till terminal. Dessutom ska samtliga betong- och asfaltsytor i området bytas tillsammans med reinvestering av alla tekniska system i mark samt runt uppställningsplatserna. All flygplatsspecifik teknik såsom PCA (pre conditioned air), GPU (ground power units), docknings system, laddinfrastruktur, markvärme, belysningsmaster mm ska bytas ut. Genomförandet kommer ske på Airside i direkt anslutning till flygtrafik. Projektet kommer vid genomförandet preliminärt delas in i 2 etapper. Utöver ovan pågår en utredning gällande utbyggnad av terminalen med ca 1000m² inklusive 1st uppställningsplats lika ovan samt utbyggnad av befintlig gate med 400m². Uppdraget omfattar att ta fram en programhandling/systemhandling som är kalkylerbar. Detaljprojektering (AB 04) och relationsunderlag kan komma att avropas som optioner under förutsättning av investeringsmedel beviljas. Projektering beräknas starta Q3 2026.

Aitheantóir inmheánach: urn:eavrop:mdn:ProcurementProject:129061:Lot:7

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: option på bygghandling och relationshandling

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Västra Götalands län (SE232)

Tír: An tSualainn

5.1.3. Fad measta

Fad ama eile: Anaithnid

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 2

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: i samband med eventuellt investeringsbeslut kan option avropas och därmed förlängs kontraktstiden.

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ní fios go fóill

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

Eolas faoin dara céim de nós imeachta dhá chéim:

Beidh an nós imeachta ar siúl i gcéimeanna comhleanúnacha. I ngach céim, d'fhéadfaí roinnt rannpháirtithe a dhíchur

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Ceadmhach

Seoladh an chur isteach: <https://www.e-avrop.com/lfvall/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=128051>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Sualainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 07/05/2026 00:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: n/a

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

Socrú airgeadais: Fakturering sker löpande efter nerlagd tid.

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Förvaltningsrätten i Uppsala
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Swedavia AB
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe:
Förvaltningsrätten i Uppsala

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Swedavia AB
Uimhir chlárúcháin: 556797-0818
Seoladh poist: Flygvägen 1
Baile: Stockholm Arlanda
Cód poist: 190 45
Foroinn tíre (NUTS): Stockholms län (SE110)
Tír: An tSualainn
R-phost: inkop@swedavia.se
Teil.: 0101090000
Róil na heagraíochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Antirio AB
Uimhir chlárúcháin: 556533-8133
Seoladh poist: GÅRDSVÄGEN 18
Baile: Solna
Cód poist: 169 70
Foroinn tíre (NUTS): Stockholms län (SE110)
Tír: An tSualainn
R-phost: support@e-avrop.com
Teil.: 08-501 190 00
Seoladh idirlín: <https://www.e-avrop.com>
Róil na heagraíochta seo:
TED eSender

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: Förvaltningsrätten i Uppsala
Uimhir chlárúcháin: 202100-2742
Seoladh poist: Box 1853
Baile: Uppsala
Cód poist: 751 48
Foroinn tíre (NUTS): Uppsala län (SE121)
Tír: An tSualainn
R-phost: forvaltningsratteni uppsala@dom.se
Teil.: +46 18-431 63 00
Seoladh idirlín: <https://www.domstol.se/forvaltningsratten-i-uppsala/>
Róil na heagraíochta seo:
Eagraíocht athbhreithniúcháin
Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: da6d9ea3-424a-4832-8920-49d53480525a - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 17

Dáta seolta an fhógra: 01/04/2026 12:24:37 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Sualainnis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 226946-2026

Uimhir eagráin IO S: 65/2026

Dáta foilsithe: 02/04/2026