

235413-2026 - Iomaíocht

An Fhrainc – Building alteration work – Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

OJ S 67/2026 07/04/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Setec Organisation au nom et pour le compte d'Ile de France Mobilités

R-phost: setec.t7.amj.orga@setec.com

Gníomhaíocht an eintitis chonarthaigh: Iarnród uirbeach, trambhealach, bus tralaí nó seirbhísí bus

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

Cur síos: Dans le cadre de l'opération d'aménagement du tramway T7 phase 2 entre Athis-

Mons et Juvisy-sur-Orge, des travaux de réaménagement/réhabilitation du Bâtiment

Condorcet, situé sur la commune de Juvisy-sur-Orge au 4 rue Condorcet, sont rendus

nécessaires en vue de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de

Ville et de l'IUT d'Evry. Les objectifs principaux de l'opération sont les suivants : - Permettre la relocalisation temporaire de l'Hôtel de Ville et de l'IUT dans des conditions fonctionnelles et

réglementaires satisfaisantes, - Garantir le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de sécurité incendie, d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité des personnes (ERP),

- Assurer la maîtrise des délais, la date de mise à disposition des locaux constituant un enjeu majeur et non décalable pour le projet de prolongement du T7 dans sa globalité, et notamment

pour le marché travaux de Génie Civil, - Mettre en oeuvre des solutions techniques

compatibles avec le caractère temporaire de l'occupation, tout en garantissant un niveau de

qualité et de sécurité adapté aux usages. Le besoin porte sur la réalisation de travaux de

réaménagement intérieur et d'adaptation technique d'un bâtiment existant, incluant notamment

: - Des travaux de curage et de redistribution des espaces, - La refonte de l'ensemble des

installations techniques (CFO/CFA, CVC, SSI), - La mise en conformité réglementaire du

bâtiment au regard de son classement ERP, - L'aménagement des espaces nécessaires au

fonctionnement des services municipaux et universitaires,

Aitheantóir an nós imeachta: bc1b4c63-0ab4-4052-a44c-a5dbb4e07d2e

Aitheantóir inmheánach: 2026-019

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45262700 Building alteration work

Aicmiú breise (cpv): 45216110 Construction work for buildings relating to law and order,

45214400 Construction work for university buildings

2.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: JUVISY-SUR-ORGE
Cód poist: 91260
Foroinn tíre (NUTS): Essonne (FR104)
Tír: An Fhrainc

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 0,00 EUR

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Tramway T7 Travaux de Réaménagement du Bâtiment CONDORCET

Cur síos: Dans le cadre de l'opération d'aménagement du tramway T7 phase 2 entre Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge, des travaux de réaménagement/réhabilitation du Bâtiment Condorcet, situé sur la commune de Juvisy-sur-Orge au 4 rue Condorcet, son rendus nécessaires en vue de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de Ville et de l'IUT d'Evry. Les objectifs principaux de l'opération sont les suivants : - Permettre la relocalisation temporaire de l'Hôtel de Ville et de l'IUT dans des conditions fonctionnelles et réglementaires satisfaisantes, - Garantir le respect des exigences réglementaires, notamment en matière de sécurité incendie, d'accessibilité, d'hygiène et de sécurité des personnes (ERP), - Assurer la maîtrise des délais, la date de mise à disposition des locaux constituant un enjeu majeur et non décalable pour le projet de prolongement du T7 dans sa globalité, et notamment pour le marché travaux de Génie Civil, - Mettre en œuvre des solutions techniques compatibles avec le caractère temporaire de l'occupation, tout en garantissant un niveau de qualité et de sécurité adapté aux usages. Le besoin porte sur la réalisation de travaux de réaménagement intérieur et d'adaptation technique d'un bâtiment existant, incluant notamment : - Des travaux de curage et de redistribution des espaces, - La refonte de l'ensemble des installations techniques (CFO/CFA, CVC, SSI), - La mise en conformité réglementaire du bâtiment au regard de son classement ERP, - L'aménagement des espaces nécessaires au fonctionnement des services municipaux et universitaires, Il est à noter que les travaux s'inscrivent dans un planning particulièrement contraint, avec une durée globale d'exécution réduite.

Aitheantóir inmheánach: 1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45262700 Building alteration work

Aicmiú breise (cpv): 45216110 Construction work for buildings relating to law and order,

45214400 Construction work for university buildings

5.1.2. An áit feidhmíochta

Baile: JUVISY-SUR-ORGE

Foroinn tíre (NUTS): Essonne (FR104)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 5,5 Míonna

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 0

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 0,00 EUR

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Spríoc-am chun eolas breise a iarraidh: 11/04/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Seoladh na ndoiciméad soláthair: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/ficheCsl.action?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Tá gá le ríomhshíniú nó ríomhshéala ardleibhéil nó cáilithe (mar a shainmhínítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014)

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Cur síos ar an ráthaíocht airgeadais: Retenue de Garantie : 5% du montant du marché.

Concernant l'avance : Fournir une Garantie A Première Demande couvrant 100% du montant de l'avance ; impossibilité de remplacement par caution personnelle et solidaire.

Spríocdháta chun tairiscintí a fháil: 21/04/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 10 Míonna

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: Sans Objet

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

An fhoirm dhlíthiúil nach mór do ghrúpa tairgeoirí ar a mbronntar Conradh a ghlacadh:

Groupement conjoint avec mandataire solidaire ou groupement solidaire. Cette exigence est justifiée du fait de la durée contrainte prévue pour l'exécution du marché, celle-ci s'expliquant par le fort enjeu, pour la bonne exécution du projet « prolongement du tramway 7 » dans sa globalité, de la relocalisation temporaire de l'ensemble des services de l'Hôtel de Ville de Juvisy-sur-Orge et de l'IUT d'Evry.

Socrú airgeadais: Marché à Prix Forfaitaire (DPGF)

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht idirghabhála: Setec Organisation au nom et pour le compte d'Ile de France Mobilités

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Setec Organisation au nom et pour le compte d'Ile de France Mobilités

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Informations relatives aux délais de recours:

Informations relatives aux délais de recours: (i) avant la signature du marché : - un référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du Code de Justice Administrative), depuis le début de la procédure jusqu'à la date de conclusion du contrat. (ii) Après la signature du marché : - un référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants du Code de Justice Administrative), le jour suivant la notification du marché et selon les délais précisés par l'article R. 551-7 et suivants du Code de Justice Administrative ; - un recours en contestation de la validité du contrat (Conseil d'Etat, 4 avril 2014, no358994, Département de Tarn et Garonne) dans un délai de 2 mois suivant la parution de l'avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation. Tribunal Administratif de Paris 7 Rue de Jouy 75181 PARIS CEDEX 04 Tél : 0144594400 Télécopie : 0144594646 Courriel : greffe.ta-paris@juradm.fr

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Setec Organisation au nom et pour le compte d'Ile de France Mobilités

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Setec Organisation au nom et pour le compte d'Ile de France Mobilités

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Setec Organisation au nom et pour le compte d'Ile de France Mobilités

Uimhir chlárúcháin: 70200590100104

Seoladh poist: 42-52 Quai de la Rapée

Baile: Paris

Cód poist: 75012

Foroinn tíre (NUTS): Paris (FR101)

Tír: An Fhrainc

R-phost: setec.t7.amj.orga@setec.com

Teil.: 0182516700

Críochphointe malartaithe faisnéise (URL): https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2026_0uWE3YhUoP

Próifíl an cheannaitheora: <https://www.achatpublic.com/sdm/ent2/gen/index.jsp>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

Eagraíocht idirghabhála

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú: 061742d4-2f84-4b86-9822-6769525d85f2-01
An phríomhchúis leis an athrú: Ceartúchán - ceannaitheoir
Cur síos: Les candidats sont informés que les principales modifications apportées aux pièces du DCE sont les suivantes : RC : Date de remise des plis prolongée jusqu'au 21 avril 2026 à 17h00 (heure locale) Article 4.5 : Modification du délai global du marché et insertion de délais partiels Acte d'engagement : Article B.2 : Complément apporté Article C : Modification du délai global et insertion de délais partiels Annexe 1 : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) : Modifications des onglets CE N°01 (curage/démolition) et CE 2.04 (Menuiseries intérieures) suite aux précisions apportées sur le périmètre des prestations à réaliser. Annexes 3 : Retrait de toutes références à des prix unitaires CCAP : Retrait du périmètre des prestations attendues du curage du RDC = impact sur articles 1.1.2 et 1.2.1 Article 3 : Modification du délai global et insertion de délais partiels Article 9.4 : Précisions apportées en raison de l'introduction d'une phase de réception partielle Article 10 : Modifications apportées en raison de l'introduction d'une phase de réception partielle Article 16 : Précisions et modifications apportées au titres des assurances souscrites par le Maître d'Ouvrage CCTP : IDFM_JUVISY-DCE-CE00- PRESCRIPTIONS TECHNIQUES COMMUNES - IND A : Modifications apportées sur les prestations à réaliser IDFM_JUVISY-DCE-ADDITIF AU CCTP - CE01-Demo_Curage_Gros_Oeuvre : Modifications apportées sur le périmètre des prestations IDFM_JUVISY-DCE-ADDITIF AU CCTP-CE01-FINITIONS AMENAGEMENT : Modifications apportées sur les prestations à réaliser. Les modifications apportées au CCTP apparaissent sous forme d'addendum. Pour avoir une lecture complète du CCTP dans la nouvelle version, il convient de lire le CCTP V1 (DCE Version Initial) et d'y ajouter les éléments compris dans les pièces ici fournies. Annexes au CCTP : Annexe 2 - Planning prévisionnel - 2026.04.01 - V4 Planning prévisionnel détaillé TCE - Bâtiment Condorcet-Ind B : Modification du délai global du marché et insertion de délais partiels. L'ensemble des pièces ci-dessus listées sont mises à la disposition des candidats tant en version "suivi des modifications" que "nettoyée".

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 7f38c77b-f54c-4a39-a403-a31acc31b3d7 - 02
Cineál na foirme: lomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 17
Dáta seolta an fhógra: 02/04/2026 15:38:10 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa
Na teagacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 235413-2026
Uimhir eagráin IO S: 67/2026
Dáta foilsithe: 07/04/2026