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252150-2026 - Toradh

An Ghearmain — Architectural services for outdoor areas — Neubau ,,Human Exploration Control
Center”“ (HECC) am DLR-Standort Oberpfaffenhofen - Leistungen der Objektplanung Freianlagen,
Lph. 2-9 gemaR §§ 38 ff. HOAI

OJ S 72/2026 14/04/2026

Foégra maidir le damhachtain conartha né lamhaltais — an gnathchéras

Seirbhisi

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
R-phost: vergabemanagement@hitzler-ingenieure.de
Cineal dlithiuil an cheannaitheora: Gnéthas poibli
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Gnéthai eacnamaiocha

2. N6s imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Neubau ,Human Exploration Control Center” (HECC) am DLR-Standort
Oberpfaffenhofen - Leistungen der Objektplanung Freianlagen, Lph. 2-9 gemalf} §§ 38 ff. HOAI
Cur sios: Das Deutsche Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) plant den Neubau des
»,Human Exploration Control Center (HECC) am DLR-Standort Oberpfaffenhofen.
Beschreibung der Aufgaben des HECC-Gebaudes: Mit dem Jahr 2030 wird das Ende der
Internationalen Raumstation ISS eingeleitet. Gleichzeitig fokussiert sich die astronautische
Raumfahrt Richtung Mond und Mars. Die NASA hat dazu das Artemis-Programm etabliert, um
Menschen zunachst auf den Mond und dann auf den Mars zu bringen. Die Kernelemente des
Artemis Programms sind das Tragerraketensystem ,Space Launch System® (SLS), die ,Orion®-
Kapsel mit dem ,European Service Module® (ESM), die von SLS zum Mond gebracht werden,
die Raumstation ,Lunar Gateway*“ (Abb. 1) sowie die Mondlandefahre ,Lunar Lander, von
denen jeweils eine von SpaceX und von BlueOrigin entwickelt wird. Die ,Artemis-Phase 2“
basiert explizit auf internationale Kooperation. Ein erster konkreter Schritt ist dabei der Bau
und Betrieb des lunaren Gateways. ESA unterstltzt dies unter anderem durch zwei Module
am Gateway, das I-HAB und ERM. Der Betrieb hiervon soll laut NASA in jedem Fall von
Europa aus durchgefihrt werden. Das ,Human Exploration Control Center* (HECC) soll dabei
evolutionar aus dem Columbus-Kontrollzentrum (Col-CC) entwickelt werden und in Zukunft die
beiden ESA-Module am Lunar Gateway betreiben. Das Col-CC und damit auch zuklnftige
HECC wird in Partnerschaft mit ESA am DLR Raumfahrtkontrollzentrum (GSOC) betrieben.
Damit erhalt das GSOC neue Aufgaben, die deutlich tber das voraussichtliche Ende der ISS
im Jahr 2030 hinausgehen und den Betrieb von astronautischen Missionen am GSOC fur die
nachsten 20 bis 25 Jahre sicherstellen. Dieses neue Zeitalter der Raumfahrt mit neuen zum
Teil kommerziellen Missionen, gestiegenenen Sicherheitsanforderungen und neuen Zielen in
Deep Space stellt neue und zusatzliche Anforderungen an den Betrieb und an das Gebaude,
die mit dem neuen HECC-Gebaude erflllt werden kdnnen. Das Human Exploration Control
Center (HECC, auch Mondkontrollzentrum) ist das zentrale europaische Kontrollzentrum fur
den Betrieb der ESA-Module auf dem Lunar Gateway und die Koordinierung der ESA-
Aktivitaten an Bord dieser Raumstation. Die ESA Beteiligung am Lunar Gateway besteht aus
den folgenden Hauptbestandteilen: « Das I-HAB Modul als ein zentraler Knoten mit mehreren
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Docking Ports, einem Lebenserhaltungssystem (ECLSS), Kuhlsystem,
Stromversorgungssystem sowie Schlafplatzen und Aufenthaltsbereich fir die Astronauten. ¢
Das ERM mit einem Docking Port fur Versorgungsraumschiffe, der fur die
Treibstoffibernahme ausgelegt ist sowie Stauplatz fur Versorgungsguter, Arbeitsplatze fur
Astronauten sowie sechs Fenster bietet. « HLCS (HALO Lunar Communication System), das
von NASA fir die Kommunikation mit den Astronauten auf der Mondoberflache betrieben wird.
Das HECC-Team am GSOC liefert daflr den Engineering Support, also die technische
Kompetenz und Experten. « Nutzlast-Experimente wie das European Radiation Sensor Array
(ERSA) und das Internal Dosimeter Array (IDA). Das HECC wird die beiden Module I-HAB und
ERM sowie die ESA-Payloads betreiben und die technische Unterstlitzung des Betriebs fir
alle Module einschlieRlich HLCS leisten, wobei das das HECC die neuen Aufgaben
schrittweise Ubernehmen wird: « CMV (Co-Manifested Vehicle) geplant 2027: Betriebsstart der
ersten ESA Payloads sowie die technische Unterstitzung fur den HCLS, das von NASA
betrieben wird. « Artemis IV geplant 2028: Betriebsstart des I-HAB-Moduls parallel zur
laufenden Mondlandemission ¢ Artemis V geplant 2030+: Betriebsstart ERM parallel zur
laufenden Mondlandemission. Flachenkennwerte: NUF 1-7: 4.912 m? BGF: 9.268 m?
Prognostizierte Kosten: Die Kosten des Projektes (KG 300+400) werden derzeit auf ca. 35,8
Mio. EUR netto geschatzt. Die Kosten flr die Kostengruppe 500 werden derzeitig auf ca. 0,8
Mio. EUR netto geschatzt. Terminliche Meilensteine: - Leistungsbeginn Planung: Marz 2026. -
Baubeginn: Mitte 2028 - Inbetriebnahme: Oktober 2030 Es ist beabsichtigt mit dieser
Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen: Leistungen der
Objektplanung Freianlagen, Leistungsphasen 2-9 gemaf §§ 38 ff. HOAI. Zunachst wird in der
1. Beauftragungsstufe die Leistungsstufe 1a (= Leistungsphasen 2 und 3 gemaR § 39 HOAI)
beauftragt. Die Leistungsstufen 1b bis 5 werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Aitheantdéir an nois imeachta: fef94fb4-9b0c-4150-93a5-dc22db91cchb9

Aitheantoir inmheanach: FAP

An cineal ndis imeachta: Idirbheartaiocht lena mbaineann foilsiu roimh ré glao ar iomaiocht /
iomaiocht lena mbaineann idirbheartaiocht

Ta an nos imeachta a bhrostu: nil

2.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71222000 Architectural services for outdoor areas

2.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Minchener Stralte 20
Baile: Weliling
Caod poist: 82234
Foroinn tire (NUTS): Starnberg (DE21L)
Tir: An Ghearmain

2.1.4. Eolas ginearalta
Eolas breise: Der Auftraggeber bzw. dessen Verfahrensbetreuer korrespondiert ausschlief3lich
Uber die Vergabeplattform. Bewerbungen sind ausschlieRlich unter Verwendung der
Formblatter fur den Teilnahmewettbewerb (Vergabeunterlage B) mdglich. Bei
Bewerbergemeinschaften ist der Bewerbungsbogen von jedem Mitglied auszufillen. Die
benannten Termine fur die Laufzeit des Vertrags beziehen sich auf den geplanten
Beauftragungszeitpunkt (Beginn). Je Bewerber ist nur ein Teilnahmeantrag, je Bieter nur ein
Angebot zulassig. Mehrfachbewerbungen bzw. -angebote fuhren zum Ausschluss vom
Verfahren. Als Mehrfachbewerbungen/-angebote gelten auch mehrere Bewerbungen
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/Angebote von Einzelpersonen innerhalb verschiedener Bietergemeinschaften. Bewerber bzw.
Bieter Ubermitteln ihre Teilnahmeantrage bzw. Angebote in Textform nach § 126b des
Burgerlichen Gesetzbuchs ausschliellich mithilfe elektronischer Mittel gemafd § 10 VgV Uber
die genannte Vergabeplattform. Der Bewerber/Bieter tragt das Risiko der fristgerechten
Ubermittlung seines Teilnahmeantrags/Angebots. Zusatzliche bzw. erganzende
Angebotsunterlagen werden nicht bertcksichtigt. Die Vergabeunterlagen stehen auf der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform zum Download zur Verfligung. Fragen
und Anmerkungen zu den Vergabeunterlagen sind tber die Kommunikationsebene der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform zu richten. Verbindliche
Stellungnahmen werden als Erlauterungen, Konkretisierungen oder Anderungen zu den
Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform bis 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist
veroffentlicht. Die Bewerber sind verpflichtet, sich bis 6 Kalendertage vor Ablauf der
Angebotsfrist auf der in dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform/Homepage zu
informieren, ob sich Erlauterungen, Konkretisierungen oder Anderungen in den
Vergabeunterlagen ergeben haben. Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass sich die
Notwendigkeit ergeben kann, die Angebotsfrist auch noch innerhalb dieser 6 Kalendertage zu
verschieben. In einem solchen Fall wird unverziglich ebenfalls auf der in dieser
Bekanntmachung genannten Vergabeplattform informiert. Es besteht die Mdglichkeit der
freiwilligen Registrierung auf der in dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform. Die
Bewerber/Bieter, die sich freiwillig registrieren, werden tUber die verbindlichen Stellungnahmen
auf die eingereichten Fragen und Anmerkungen per E-Mail informiert. Bei
Bietergemeinschaften sind neben der Eigenerklarung auch die weiteren geforderten
Erklarungen und Nachweise von jedem Mitglied gesondert zu erbringen. Der Auftraggeber
behalt sich vor, fehlende Erklarungen und Nachweise gemaf § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern.
Erfullen mehrere Bewerber gleichermalien die Anforderungen und ist die Bewerberanzahl
nach einer objektiven Auswahl entsprechend der zugrunde gelegten Kriterien zu hoch, behalt
sich der Auftraggeber vor, die Auswahl unter den verbleibenden Bewerbern gemalf § 75 Abs.
6 VgV durch Los zu treffen.

Bunus dli:

Treoir 2014/24/AE

vgv - Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb

An dli trasteorann is infheidhme: neamhfhoilsithe

Cdd an bhoinn cirt: Leas poibli eile

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0001
Teideal: Neubau ,Human Exploration Control Center” (HECC) am DLR-Standort
Oberpfaffenhofen - Leistungen der Objektplanung Freianlagen, Lph. 2-9 gemalf} §§ 38 ff. HOAI
Cur sios: Das Deutsche Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) plant den Neubau des
»,Human Exploration Control Center* (HECC) am DLR-Standort Oberpfaffenhofen.
Beschreibung der Aufgaben des HECC-Gebaudes: Mit dem Jahr 2030 wird das Ende der
Internationalen Raumstation ISS eingeleitet. Gleichzeitig fokussiert sich die astronautische
Raumfahrt Richtung Mond und Mars. Die NASA hat dazu das Artemis-Programm etabliert, um
Menschen zunachst auf den Mond und dann auf den Mars zu bringen. Die Kernelemente des
Artemis Programms sind das Tragerraketensystem ,Space Launch System® (SLS), die ,Orion®-
Kapsel mit dem ,European Service Module® (ESM), die von SLS zum Mond gebracht werden,
die Raumstation ,Lunar Gateway*“ (Abb. 1) sowie die Mondlandefahre ,Lunar Lander, von
denen jeweils eine von SpaceX und von BlueOrigin entwickelt wird. Die ,Artemis-Phase 2“
basiert explizit auf internationale Kooperation. Ein erster konkreter Schritt ist dabei der Bau
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und Betrieb des lunaren Gateways. ESA unterstutzt dies unter anderem durch zwei Module
am Gateway, das |I-HAB und ERM. Der Betrieb hiervon soll laut NASA in jedem Fall von
Europa aus durchgefuhrt werden. Das ,Human Exploration Control Center* (HECC) soll dabei
evolutionar aus dem Columbus-Kontrollzentrum (Col-CC) entwickelt werden und in Zukunft die
beiden ESA-Module am Lunar Gateway betreiben. Das Col-CC und damit auch zukunftige
HECC wird in Partnerschaft mit ESA am DLR Raumfahrtkontrollzentrum (GSOC) betrieben.
Damit erhalt das GSOC neue Aufgaben, die deutlich Uber das voraussichtliche Ende der ISS
im Jahr 2030 hinausgehen und den Betrieb von astronautischen Missionen am GSOC fir die
nachsten 20 bis 25 Jahre sicherstellen. Dieses neue Zeitalter der Raumfahrt mit neuen zum
Teil kommerziellen Missionen, gestiegenenen Sicherheitsanforderungen und neuen Zielen in
Deep Space stellt neue und zusatzliche Anforderungen an den Betrieb und an das Gebaude,
die mit dem neuen HECC-Gebaude erfillt werden kénnen. Das Human Exploration Control
Center (HECC, auch Mondkontrollzentrum) ist das zentrale europaische Kontrollzentrum fur
den Betrieb der ESA-Module auf dem Lunar Gateway und die Koordinierung der ESA-
Aktivitaten an Bord dieser Raumstation. Die ESA Beteiligung am Lunar Gateway besteht aus
den folgenden Hauptbestandteilen: « Das I-HAB Modul als ein zentraler Knoten mit mehreren
Docking Ports, einem Lebenserhaltungssystem (ECLSS), Kuhlsystem,
Stromversorgungssystem sowie Schlafplatzen und Aufenthaltsbereich fir die Astronauten. ¢
Das ERM mit einem Docking Port fur Versorgungsraumschiffe, der fur die
Treibstoffibernahme ausgelegt ist sowie Stauplatz fur Versorgungsguter, Arbeitsplatze fur
Astronauten sowie sechs Fenster bietet. « HLCS (HALO Lunar Communication System), das
von NASA fir die Kommunikation mit den Astronauten auf der Mondoberflache betrieben wird.
Das HECC-Team am GSOC liefert daflr den Engineering Support, also die technische
Kompetenz und Experten. * Nutzlast-Experimente wie das European Radiation Sensor Array
(ERSA) und das Internal Dosimeter Array (IDA). Das HECC wird die beiden Module I-HAB und
ERM sowie die ESA-Payloads betreiben und die technische Unterstlitzung des Betriebs fir
alle Module einschlieRlich HLCS leisten, wobei das das HECC die neuen Aufgaben
schrittweise Ubernehmen wird: « CMV (Co-Manifested Vehicle) geplant 2027: Betriebsstart der
ersten ESA Payloads sowie die technische Unterstitzung fur den HCLS, das von NASA
betrieben wird. « Artemis IV geplant 2028: Betriebsstart des I-HAB-Moduls parallel zur
laufenden Mondlandemission ¢ Artemis V geplant 2030+: Betriebsstart ERM parallel zur
laufenden Mondlandemission. Flachenkennwerte: NUF 1-7: 4.912 m? BGF: 9.268 m?
Prognostizierte Kosten: Die Kosten des Projektes (KG 300+400) werden derzeit auf ca. 35,8
Mio. EUR netto geschatzt. Die Kosten flr die Kostengruppe 500 werden derzeitig auf ca. 0,8
Mio. EUR netto geschatzt. Terminliche Meilensteine: - Leistungsbeginn Planung: Marz 2026. -
Baubeginn: Mitte 2028 - Inbetriebnahme: Oktober 2030 Es ist beabsichtigt mit dieser
Ausschreibung folgende Leistungen (stufenweise) zu beauftragen: Leistungen der
Objektplanung Freianlagen, Leistungsphasen 2-9 gemaf §§ 38 ff. HOAI. Zunachst wird in der
1. Beauftragungsstufe die Leistungsstufe 1a (= Leistungsphasen 2 und 3 geman § 39 HOAI)
beauftragt. Die Leistungsstufen 1b bis 5 werden stufenweise abgerufen. Ein Rechtsspruch auf
Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Aitheantoir inmheanach: FAP

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71222000 Architectural services for outdoor areas
Roghanna:
Cur sios ar na roghanna: — Beauftragungsstufe 1b: Leistungsphase 4 gemaR § 39 HOAI bzw.
gemal Anlage des Vertrags. — Beauftragungsstufe 2: Leistungsphase 5 gemaf § 39 HOAI
bzw. gemal} Anlage des Vertrags. — Beauftragungsstufe 3: Leistungsphasen 6+7 gemal § 39
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HOAI bzw. gemal Anlage des Vertrags. — Beauftragungsstufe 4: Leistungsphase 8 gemaR §
39 HOAI bzw. gemal’ Anlage des Vertrags. — Beauftragungsstufe 5: Leistungsphase 9
gemald § 39 HOAI bzw. gemal Anlage des Vertrags. Die Planungsleistungen werden
stufenweise beauftragt, soweit erwartete Fordermittel fur die jeweilige Stufe bewilligt werden,
soweit die Finanzierung gesichert ist und soweit keine schwerwiegenden Grinde gegen eine
Weiterbeauftragung vorliegen. Hierbei handelt es sich um solche Griinde, die im Falle einer
bereits erfolgten Beauftragung den Auftraggeber zu einer auRerordentlichen Kundigung
berechtigen wirden. Die Beauftragung der besonderen Leistungen je Planungsdisziplin (vgl.
Vergabeunterlage "E - Honorarangebotsformblatt" und "F - Vertragsentwurf") ist optional
moglich, ohne dass ein Rechtsanspruch darauf besteht.

5.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Minchener Stralte 20
Baile: Weliling
Caod poist: 82234
Foroinn tire (NUTS): Starnberg (DE21L)
Tir: An Ghearmain

5.1.3. Fad measta
Data tosaithe: 10/03/2026
Data deiridh an tréimhse: 10/10/2030

5.1.6. Eolas ginearalta
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: #Besonders auch geeignet fur:freelance# #Besonders auch geeignet fur:other-
sme#

5.1.7. Solathar straitéiseach
Aidhm an tsolathair straitéisigh: Nil solathar straitéiseach i gceist

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Ainm: Personelle Besetzung - Gewichtung 40%
Cur sios: Personelle Besetzung - Gewichtung 40%. Eine konkrete Beschreibung des
Zuschlagskriteriums mit Erwartungshorizont kann der Vergabeunterlage D_Einreichung
Erstangebot entnommen werden.
Catagoir an critéir dhamhachtana medachain: Ualu (pointi, beacht)
Uimhir an chritéir damhachtana: 40
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Ainm: Fachtechnische Losungsansatze - Gewichtung 20%.
Cur sios: Fachtechnische Lésungsansatze - Gewichtung 20%. Eine konkrete Beschreibung
des Zuschlagskriteriums mit Erwartungshorizont kann der Vergabeunterlage D_Einreichung
Erstangebot entnommen werden.
Catagoir an critéir dhamhachtana medachain: Ualu (pointi, beacht)
Uimhir an chritéir damhachtana: 20
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Ainm: Nachhaltigkeit - Gewichtung 20%.
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Cur sios: Nachhaltigkeit - Gewichtung 20%. Eine konkrete Beschreibung des
Zuschlagskriteriums mit Erwartungshorizont kann der Vergabeunterlage D_Einreichung
Erstangebot entnommen werden.

Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (pointi, beacht)

Uimhir an chritéir ddmhachtana: 20

Critéar:

Cineal: Cailiocht

Ainm: ......

Cur sios: .....

Catagoir an critéir dhamhachtana medachain: Ualu (pointi, beacht)

Uimhir an chritéir ddmhachtana: 0

Critéar:

Cineal: Praghas

Ainm: Honorarangebot - Gewichtung 20%.

Cur sios: Honorarangebot - Gewichtung 20%. Eine konkrete Beschreibung des
Zuschlagskriteriums mit Bewertungsmethode kann der Vergabeunterlage D_Einreichung
Erstangebot entnommen werden.

Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (pointi, beacht)

Uimhir an chritéir ddmhachtana: 20

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcoras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitchain: Bundeskartellamt — VK Bund
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Genaue Angaben zu den Fristen fir die Einlegung von
Rechtsbehelfen: — Der Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens ist unzulassig,
soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). — Bieter und Bewerber
kénnen die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses feststellen lassen, wenn der 6ffentliche
Auftraggeber gegen die Informations- und Wartepflicht aus § 134 GWB verstoRen hat oder der
Auftrag rechtswidrig ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union
vergeben wurde. Wurde der Bewerber / Bieter ohne Vorabinformation direkt durch den
offentlichen Auftraggeber informiert oder die Auftragsvergabe im EU-Amtsblatt
bekanntgemacht, muss er einen Nachprufungsantrag innerhalb von 30 Tagen einlegen, selbst
bei unterbliebener Information jedoch nicht spater als 6 Monate nach Vertragsschluss (§ 135
Abs. 2, Abs. 1 GWB). Neben den vorgenannten Rechtsbehelfsfristen sind folgende
Rugefristen zu beachten: — Sieht sich ein am Auftrag interessiertes Unternehmen durch die
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt, ist der Verstol3 innerhalb
einer Frist von 10 Kalendertagen gegenlber dem Auftraggeber zu riigen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1
GWB). — VerstoRe, die aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen
erkennbar sind, missen spatestens bis zu der in der Bekanntmachung genannten Frist zur
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gerigt werden (§ 160
Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: HITZLER
INGENIEURE GmbH & Co. KG
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Eagraiocht a sholathraionn rochtain as line ar na doiciméid solathair: HITZLER INGENIEURE
GmbH & Co. KG
Eagraiocht ata ag siniu an chonartha: Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)

6. Torthai

Luach gach conradh a bronnadh sa fogra seo: 0,00 EUR

6.1. Aitheantéir birt na dtorthai: LOT-0001
Stadas roghnuchan na mbuaiteoiri: Roghnaiodh buaiteoir amhain ar a laghad.

6.1.2. Eolas faoi bhuaiteoiri
Buaiteoir12:
Ainm oifigiuil: mk.landschaft / Manfred Kerler
Tairiscint:
Aitheantéir tairisceana: FAP
Aitheantoir luchtoige né grupa luchtog: LOT-0001
Luach an tairisceana: 0,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: nil
Fochonraitheoireacht: Ni hea
Eolas faoin gconradh:
Aitheantéir an chonartha: FAP
An data a roghnaiodh an buaiteoir: 05/03/2026
An data ar tugadh an conradh i gcrich: 17/03/2026
Eagraiocht ata ag siniu an chonartha: Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)

6.1.4. Eolas staitistiuil
Na tairiscinti né iarratai ar rannphairtiocht a fuarthas:
Cineal na n-aighneachtai a fuarthas: Tairiscinti a cuireadh isteach go leictreonach
Lion na dtairiscinti né na n-iarratai ar rannphairtiocht a fuarthas: 5

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Uimhir chlaruchain: DE 121965658
Roinn: Standort Oberpfaffenhofen
Seoladh poist: Minchener Stralte 20
Baile: Weliling
Caod poist: 82234
Foroinn tire (NUTS): Starnberg (DE21L)
Tir: An Ghearmain
Pointe teagmhala: Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG - Vergabemanagement
R-phost: vergabemanagement@hitzler-ingenieure.de
Teil.: +49892555953902
Seoladh idirlin: https://www.dIr.de
Préifil an cheannaitheora: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av268efe-eu
Réil na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraiocht ata ag siniu an chonartha
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8.1.

8.1.

8.1.

8.1.

252150-2026

ORG-0003

Ainm oifigiuil: HITZLER INGENIEURE GmbH & Co. KG

Uimhir chlaruchain: DE 362851088

Roinn: Vergabemanagement als Beschaffungsdienstleister

Seoladh poist: Weimarer Stralle 32

Baile: Minchen

Caod poist: 80807

Foroinn tire (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)

Tir: An Ghearmain

R-phost: vergabemanagement@hitzler-ingenieure.de

Teil.: +4989 2555953902

Seoladh idirlin: www.hitzler-ingenieure.de

Réil na heagraiochta seo:

Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair
Eagraiocht a sholathraionn rochtain as line ar na doiciméid solathair

ORG-0002

Ainm oifigiuil: Bundeskartellamt — VK Bund
Uimhir chlarachain: N.N.

Seoladh poist: Maximilianstral’e 39

Baile: Bonn

Cdd poist: 53123

Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tir: An Ghearmain

R-phost: vk@bundeskartellamt.bund.de
Teil.: +4922894990

Réil na heagraiochta seo:

Eagraiocht athbhreithniuchain

ORG-0004

Ainm oifigiuil: mk.landschaft / Manfred Kerler
Méid an oibreora eacnamaioch: Fiontar beag
Uimhir chlaruchain: DE256912786

Seoladh poist: Baaderstralle 70

Baile: MUnchen

Cad poist: 80469

Foroinn tire (NUTS): Munchen, Kreisfreie Stadt (DE212)
Tir: An Ghearmain

R-phost: info@mk-landschaft.de

Teil.: 08945238530

Ro6il na heagraiochta seo:

Tairgeoir

Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0001

ORG-0005

Ainm oifigitil: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des

BMI)

Uimhir chlaruchain: 0204:994-DOEVD-83

Baile: Bonn

Caod poist: 53119

Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
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Tir: An Ghearmain

R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100

Ré6il na heagraiochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfégra

Aitheantéir/leagan an fhégra: a5930bdf-4¢c76-4bd8-aa40-f09b7ea52e64 - 01

Cineal na foirme: Toradh

Cineal an fhogra: Fégra maidir le ddmhachtain conartha né lamhaltais — an gnathchoras
Fochineal an fhogra: 29

Data seolta an fhogra: 13/04/2026 14:22:47 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am
Samhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fogra seo ar fail go hoifigiuil: Gearmainis

Uimhir foilseachain an fhogra: 252150-2026

Uimhir eagrain 10 S: 72/2026

Data foilsithe: 14/04/2026

252150-2026 Page 9/9


mailto:noreply.esender_hub@bescha.bund.de

	1. Ceannaitheoir
	1.1. Ceannaitheoir
	2. Nós imeachta
	2.1. Nós imeachta
	2.1.1. Cuspóir
	2.1.2. An áit feidhmíochta
	2.1.4. Eolas ginearálta
	5. Luchtóg
	5.1. Luchtóg: LOT-0001
	5.1.1. Cuspóir
	5.1.2. An áit feidhmíochta
	5.1.3. Fad measta
	5.1.6. Eolas ginearálta
	5.1.7. Soláthar straitéiseach
	5.1.10. Critéir dhámhachtana
	5.1.15. Teicnící
	5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
	6. Torthaí
	6.1. Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0001
	6.1.2. Eolas faoi bhuaiteoirí
	6.1.4. Eolas staitistiúil
	8. Eagraíochtaí
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0003
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0004
	8.1. ORG-0005
	Eolas faoin bhfógra

