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Ghearmain, an-Schwerin: Custom software development services
OJ S 115/2018 19/06/2018

Fogra um dhamhachtain conartha

Seirbhisi

Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE

Alt I: Udaras conarthachta

1. Ainm agus seoltai
Ainm oifigiuil: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit
Seoladh poist: J.-Stelling-Str. 14
Baile: Schwerin
Cod NUTS: DEB04 Schwerin, Kreisfreie Stadt
Cdd poist: 19053
Tir: An Ghearmain
Teagmhalai: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fiur Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)
Riomhphost: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Seoladh/seoltai idirlin:
Priomhsheoladh: www.wm.regierung-mv.de

l.4. An cineal udarais chonarthachta
Udaras réigitinach né aititil

I.5. Priomhghniomhaiocht
Gnothai eachamaiocha agus airgeadais

Alt Il: Cuspoir

I1.1. Raon feidhme an tsolathair

I1.1.1. Teideal
Weiterentwicklung von ISAP, Wartung und Pflege, Férderperiode 2014-2020.
Uimhir thagartha: 2017/S 166-341744

I.1.2. Priomhchéd CPV
72230000 Custom software development services

I1.1.3. An cineal conartha
Seirbhisi

I.1.4. Cur sios achomair
Der Auftraggeber betreibt seit dem Jahr 2000 das Informationssystem fur die
Arbeitsmarktpolitik (ISAP) zur Verwaltung der Férdermittel aus dem Europaischen Sozialfonds
(ESF). Die Verwaltung der Fordermittel umfasst die Antragstellung, Bewilligung, Auszahlung,
Schlussrechnung, Verwendungsnachweispriufung gegeniber dem Zuwendungsempfanger, die
Abrechnung gegenlber der Europaischen Kommission sowie das Monitoring. ISAP ist eine
Individuallésung, die auf einer Oracle Datenbank basiert und in Oracle Forms and Reports
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programmiert wurde. Es existieren Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen (z. B.
ISAP-IDE, P-Info, ProFiskal). Fur die aktuelle Férderperiode 2014-2020 gibt es weiteren
Anpassungsbedarf hinsichtlich der Programmierung am EDV-System ISAP. Zudem mussen
die Wartung und Pflege fur das Gesamtsystem erfolgen.

11.1.6. Faisnéis faoi bhearta
Ta an conradh seo roinnte ina bhearta: nil

11.11.7. Luach iomlan an tsolathair
Luach gan CBL san aireamh: 1 284 000,00 EUR

I.2. Cur sios

I1.2.2. C4d(Céid) CPV breise
72267000 Software maintenance and repair services

11.2.3. Lathair feidhmiochta
Cod NUTS: DE804 Schwerin, Kreisfreie Stadt

I.2.4. Cur sios ar an solathar
Art und Umfang der Dienstleistungen:
Die Beschaffung bezieht sich auf die Programmierung, Wartung und Pflege der
Individualsoftware ISAP. Spatere Auftragsgegenstande sind insbesondere:
— Erstellung aller Zahlungsantrage gegenuber der EU-Kommission aus ISAP,
— Programmierung von Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Systemen wie ISAP-iDE, P-
Info und ProFiskal,
— Anbindung eines Dokumentenmanagementsystems, gegenwartig DOMEA (flr gesamte
Landesregierung eingeflhrt), zur Bearbeitung und Verwaltung der in ISAP erzeugten
Dokumente sowie Integration der Dokumentenvorlagen,
— Implementation des LUCOM-Formularservers (fur gesamte Landesregierung eingefuhrt) far
die zentrale Bereitstellung und Einreichung von Formularen im Zuge der Antragstellung und
Berichterstattung,
— Implementierung neuer elektronischer Ubertragungswege zwischen Antragsteller und
Verwaltung entsprechend den eCohesion-Anforderungen unter Einbeziehung von
Signaturverfahren wie DE-Mail und/oder elD,
— Programmierung von Abfragen fur Auswertungen,
— Programmierung von Standardantragsmasken in ISAP fir alle Férderinstrumente, ggf.
erganzt um forderpunktspezifische Erganzungsmasken,
— Ergebnisdarstellung der Vor-Ort-Kontrollen und Belegprifungen in Form statistisch
auswertbarer Fehlerkategorisierungen,
— Darstellung projektspezifischer Pauschalkorrekturen,
— Richtlinienspezifische Erfassung von Kofinanzierungsmitteln,
— Anlegen der sog. ,113-Felder-Liste” flir jedes Forderinstrument,
— Schaffung eines Steuerungsinstrumentes, mit dem es maglich ist frihzeitig zu erkennen,
bei welchen Férderinstrumenten es einen Handlungsbedarf gibt, um die Einhaltung n+3-
Regelung sicherstellen zu kénnen,
— Anpassung des Workflows in ISAP an geanderte Ablaufe.

11.2.5. Critéir damhachtana
Praghas

1.2.11. Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: ta
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Cur sios ar na roghanna:

Ergibt sich wahrend der Vertragslaufzeit ein Mehrbedarf an Personentagen fiir die in der
Anlage Anderungsbedarf beschriebenen Leistungen, kann der Vertrag vom Auftraggeber
einmalig einseitig um bis zu 100 Personentage aufgestockt werden. Der Auftraggeber kann
die Aufstockung nur zum Beginn des folgenden Monats erklaren.

1.2.13. Faisnéis faoi Chisti an Aontais Eorpaigh
Baineann an solathar le tionscadal agus/né clar arna mhaoiniu ag cisti an Aontais Eorpaigh: ta
Tagairt an tionscadail:

11.2.14. Faisnéis bhreise
Alt IV: Nos imeachta

IV.1. Cur sios

IV.1.1. An cineal nés imeachta
Conradh a dhamhachtain gan fégra conartha a fhoilsiu roimh ré in Iris Qifigitil an Aontais
Eorpaigh sna casanna ata liostaithe thios

e Ni féidir na hoibreacha, solathairti né seirbhisi a chur ar fail ach amhain ag oibreoir eacnamaioch
airithe ar an gcuis a leanas:
® easnamh iomaiochais ar chuiseanna teicniula

Miniuchan:

Der Auftrag kann wegen seiner technischen Besonderheiten nur von der Proximity Technology
GmbH ausgefuhrt werden. Die technischen Besonderheiten liegen in einem Spezialwissen,
welches nicht durch Ausbildungsgange erworben werden kann. Es hat sich durch die
langjahrigen Erfahrungen im Rahmen der Vorarbeiten innerhalb von 18 Jahren
herausgebildet. Es bezieht sich auf die Zusammenhange und Wirkungsweisen der
Individualsoftware ISAP. Mit dem Auftrag soll unmittelbar nach Zuschlagserteilung begonnen
werden. Einen Ubergangs- oder Einarbeitungszeitraum gibt es nicht. Dass sich ein anderes
Unternehmen die in Uber 18 Jahren erworbenen Kenntnisse bis zum Leistungsbeginn
aneignen kann, erscheint nicht als realistisch. Das Risiko von Fehlfunktionen in ISAP muss
vermieden werden, um die Abrechnungsfahigkeit der EU-Mittel gegenuber der Kommission
nicht zu gefahrden. Die Abrechnung ist nur innerhalb eines engen Zeitrahmens moglich. Es
geht um die wesentliche Verringerung von Risikopotentialen im Interesse der
Systemsicherheit und Funktion von ISAP. Die Programmierung einer neuen Software scheidet
aus, da ISAP auslauft und nur noch in den verbleibenden Jahren der Forderperiode 2014 bis
2020 eingesetzt werden soll. Hintergrund ist ein Modernisierungsbedarf wie eine Anpassung
an neue Technologien. Die Vorbereitungen fur die Erstellung einer fondsubergreifenden
gemeinsamen Software in der nachsten Forderperiode laufen bereits. Die Einflihrung einer
neuen Individualsoftware bedarf jahrelanger Vorbereitung. Ein sofortiger Ubergang, so wie
hier gefordert, ist mit einer neuen Individualsoftware nicht moglich. Der Erwerb einer
Standardsoftware scheidet aus, da auf dem Markt eine solche nicht angeboten wird. Zudem
musste bei einer Neuanschaffung eine Umstellung von Anfang an erfolgen, d. h. alle schon in
ISAP bestehenden Funktionalitaten, auf denen aufgebaut werden soll, missten neu
eingerichtet werden. Dies ist mit einem deutlichen Mehraufwand, auch finanzieller Art,
verbunden, als das bestehende System ISAP weiterzuentwickeln. Der Umstieg auf ein
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IvV.1.3.

IvV.1.8.

IvV.2.

IvV.2.1.

Iv.2.8.
1vV.2.9.

ganzlich anderes System ist dem Auftraggeber nicht zumutbar. Bei der durchgefuhrten
europaweiten Markterkundung (incl. Teststellung) konnte kein bis zum Zeitpunkt der
Zuschlagserteilung leistungsbereites Unternehmen gefunden werden.

Faisnéis faoi chomhaontu creatlai n6 faoi chéras ceannaigh dinimiciuil
Is éard ata i gceist leis an solathar comhaontu creatlai a chur ar bun

Faisnéis faoi Chomhaontu Solathair Rialtais (GPA)
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontas Solathair Rialtais: ta

Faisnéis riarachain

Foilseachan roimhe seo maidir leis an nés imeachta seo
Uimhir an fhogra in 10 S: 2017/S 166-341744

Faisnéis maidir le foirceannadh an chérais cheannaigh dhinimiciuil

Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlao ar iomaiocht i bhfoirm fégra faisnéise roimh ré

Alt V: Damhachtain an chonartha

V.2
V.21.

V.2.2,

V.2.3.

V.2.4.

V.2.5.

Ta conradh/beart dafa: ta
Damhachtain an chonartha

Data shocra an chonartha
07/05/2018

Faisnéis faoi thairiscinti
Lion na dtairiscinti ata faighte: 1
Damhadh an conradh do ghrupa oibreoiri eacnamaiocha: nil

Ainm agus seoladh an chonraitheora
Ainm oifigiuil: Proximity Technology GmbH
Seoladh poist: Zirkusweg 1

Baile: Hamburg

Cod NUTS: DE600 Hamburg

Cdd poist: 20359

Tir: An Ghearmain

FBM ata sa chonraitheoir: nil

Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt
Luach iomlan an chonartha/an bhirt: 1 284 000,00 EUR

Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Alt VI: Faisnéis chomhlantach

VI.3.
Vi.4.

Vi.4.1.

262302-2018

Faisnéis bhreise
Nosanna imeachta athbhreithnitichain

Combhlacht athbhreithniichain

Ainm oifigiuil: Vergabekammern bei dem Ministerium fir Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit

Mecklenburg-Vorpommern
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Seoladh poist: J.-Stelling-Str. 14
Baile: Schwerin

Cad poist: 19053

Tir: An Ghearmain

V1.4.3. Nés imeachta athbhreithniuchain
Faisnéis chruinn faoi spriocdhata(i) le haghaidh nésanna imeachta athbhreithnitchain:
§ 135 GWB - Unwirksamkeit.
(1) Ein offentlicher Auftrag ist von Anfang an unwirksam, wenn der 6ffentliche Auftraggeber
1) gegen § 134 verstofRen hat oder;
2) den Auftrag ohne vorherige Veroéffentlichung einer Bekanntmachung im Amtsblatt der
Europaischen Union vergeben hat, ohne dass dies aufgrund Gesetzes gestattet ist, und dieser
Verstol3 in einem Nachprifungsverfahren festgestellt worden ist;
(2) Die Unwirksamkeit nach Absatz 1 kann nur festgestellt werden, wenn sie im
Nachprifungsverfahren innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Information der betroffenen
Bieter und Bewerber durch den o&ffentlichen Auftraggeber Uber den Abschluss des Vertrags,
jedoch nicht spater als 6 Monate nach Vertragsschluss geltend gemacht worden ist. Hat der
Auftraggeber die Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union bekannt gemacht,
endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach
Veroffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen
Union.

V1.4.4. Seirbhis onar féidir faisnéis a fhail faoin nés imeachta athbhreithnitichain
Ainm oifigiuil: Land Mecklenburg-Vorpommern, Ministerium fur Wirtschaft, Arbeit und
Gesundheit, Referat V 540 (ESF-Fondsverwaltung/-steuerung)

Seoladh poist: J.-Stelling-Str. 14

Baile: Schwerin

Caod poist: 19053

Tir: An Ghearmain

Riomhphost: C.Schumacher-Glombitza@wm.mv-regierung.de
Guthan: +49 3855885548

VI.5. Data seolta an fhogra seo
18/06/2018
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