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II.2.

II.1.6.

II.1.4.

II.1.3.

II.1.2.

II.1.1.

II.1.

I.6.

I.1.

See the notice on TED website 288367-2017 - Toradh
Ghearmáin, an-Frankfurt am Main: Construction work for engineering works except bridges, 
tunnels, shafts and subways
OJ S 140/2017 25/07/2017
Fógra um dhámhachtain conartha – fóntais
Oibreacha

Bunús dlí:
Treoir 2014/25/AE

Alt I: Aonán conarthachta

Ainm agus seoltaí
Ainm oifigiúil: DB Netz AG (Bukr 16)
Seoladh poist: Theodor-Heuss-Allee 7
Baile: Frankfurt am Main
Cód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Cód poist: 60486
Tír: An Ghearmáin
Teagmhálaí: Hartmann, Jörg
Ríomhphost: joerg.j.hartmann@deutschebahn.com
Guthán: +49 6926545699
Facs: +49 6926545692

:Seoladh/seoltaí idirlín
Príomhsheoladh: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

Príomhghníomhaíocht
Seirbhísí iarnróid

Alt II: Cuspóir

Raon feidhme an tsoláthair

Teideal
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe.
Uimhir thagartha: 16FEI23906

Príomhchód CPV
45222000 Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and 
subways

An cineál conartha
Oibreacha

Cur síos achomair
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe.

Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl

Cur síos

https://ted.europa.eu/ga/notice/-/detail/288367-2017
mailto:joerg.j.hartmann@deutschebahn.com?subject=TED
http://www.deutschebahn.com/bieterportal
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V.2.

IV.2.9.

IV.2.8.

IV.2.

IV.1.8.

IV.1.3.

IV.1.1.

IV.1.

II.2.14.

II.2.13.

II.2.11.

II.2.4.

II.2.3.

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise
45222000 Construction work for engineering works except bridges, tunnels, shafts and 
subways

Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt
Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Frankfurt am Main.

Cur síos ar an soláthar
Neubau von 4 Gleisen im Oberbau auf ca. 12 km Länge und Einbau von ca. 24 neuen 
Weichen,Fahrwegverbreiterung des 2 gleisigen Bestandes auf 4 Gleise 
(Dammverbreiterungen, Einschnittsaufweitungen) auf 12 km Länge inclusive Neubau der 
Entwässerungsanlagen und des Kabelgefäßsystems, Bodenverbesserungsmaßnahmen auf 
ca. 9 km Länge im Zuge der Fahrwegverbreiterung, Verbreiterung/Anpassung von 7 
bestehenden EÜ's in Stahlbetonbauweise, Vollständige Erneuerung von 2 EÜ's in 
Stahlbetonbauweise, Neubau von 2 Füßgängerüberführungen in Stahlbauweise, Neubau vom 
16 Stützwänden (Stalbetonbauweise) auf ca. 2 000 m Länge, Neubau von 3 
Weichenheizanlagen (WHZ), Anpassung einerbestehenden WHZ.

Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl

Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

Faisnéis bhreise

Alt IV: Nós imeachta

Cur síos

An cineál nós imeachta
Nós imeachta idirbheartaithe le glao roimh ré ar iomaíocht

Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: níl

Faisnéis riaracháin

Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlao ar iomaíocht i bhfoirm fógra táscach 
tréimhsiúil

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Teideal:
S-Bahn Rhein/Main, 4-gl. Ausbau Ffm West – Bad Vilbel, 1. Baustufe

Tá conradh/beart dáfa: tá

Dámhachtain an chonartha
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VI.5.

VI.4.3.

VI.4.1.

VI.4.

VI.3.

V.2.6.

V.2.5.

V.2.4.

V.2.3.

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha
11/07/2017

Ainm agus seoladh an chonraitheora
Ainm oifigiúil: Hochtief Infrastructure GmbH
Seoladh poist: Opernplatz 2
Baile: Essen
Cód NUTS: DEA13 Essen, Kreisfreie Stadt
Tír: An Ghearmáin
FBM atá sa chonraitheoir: tá

Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

Faisnéis bhreise

Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

Comhlacht athbhreithniúcháin
Ainm oifigiúil: Vergabekammer des Bundes
Seoladh poist: Villemomblerstr. 76
Baile: Bonn
Cód poist: 53123
Tír: An Ghearmáin

Nós imeachta athbhreithniúcháin
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin: 
Ein Nachprüfungsantrag ist unzulässig, soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der 
Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 
Abs. 3, Satz 1, Nr. 4 GWB). Ein Nachprüfungsantrag ist zudem unzulässig, soweit der Antrag 
erst nach Zuschlagserteilung zugestellt wird (§ 168 Abs. 2, Satz 1 GWB). Die 
Zuschlagserteilung ist möglich 10 Tage nach Absendung der Bekanntgabe der 
Vergabeentscheidung per Fax oder auf elektronischem Weg bzw. 15 Tage nach Absendung 
der Bekanntgabe der Vergabeentscheidung per Post (§ 134 Abs. 2 GWB). Die Zulässigkeit 
eines Nachprüfungsantrags setzt ferner voraus, dass die geltend gemachten Vergabeverstöße 
innerhalb von 10 Kalendertagen nach Kenntnis bzw. – soweit die Vergabeverstöße aus der 
Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen erkennbar sind – bis zum Ablauf der 
Teilnahme- bzw. Angebotsfrist gerügt wurden (§ 160 Abs. 3, Satz 1, Nr. 1 bis 3 GWB). Des 
Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen.

Dáta seolta an fhógra seo
21/07/2017


