

Ungáir, an-Búdaipéist: Building construction work

OJ S 132/2018 12/07/2018

Fógra um dhámhachtain conartha

Oibreacha

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: Újpesti Torna Egylet

Uimhir chláraithe náisiúnta: AK19983

Seoladh poist: Megyeri út 13.

Baile: Budapest

Cód NUTS: HU110 Budapest

Cód poist: 1044

Tír: An Ungáir

Teagmhálaí: Móczár Anita

Ríomhphost: moczar.anita@gmail.com

Guthán: +36 705446126

Facs: +36 12721272

Seoladh/seoltaí idirlín:

Príomhsheoladh: <http://www.ute.hu>

Seoladh phróifíl an cheannaitheora: <http://www.ute.hu>

I.4. An cineál údaráis chonarthachta

Cineál eile: Sport Egyesület

I.5. Príomhghníomhaíocht

Gníomhaíocht eile: Sport

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1. Teideal

Újpesti Torna Egylet Megyeri úti sporttelepén meglévő központi, boks-birkózó és kazánház épületeinek bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

II.1.2. Príomhchód CPV

45210000 Building construction work - IA14

II.1.3. An cineál conartha

Oibreacha

II.1.4. Cur síos achomair

Újpesti Torna Egylet Megyeri úti sporttelepén meglévő központi, boks-birkózó és kazánház épületeinek bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

II.1.6.

Faisnéis faoi bhearta

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: tá

II.1.7. Luach iomlán an tsoláthair

Luach gan CBL san áireamh: 1 223 110 290,00 HUF

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

UTE központi épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása
Uimhir an bhirt: 1

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

45000000 Construction work - IA14, 45210000 Building construction work - IA14, 45212200 Construction work for sports facilities - IA14, 45212290 Repair and maintenance work in connection with sports facilities - IA14

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: HU11 Budapest

Cód NUTS: HU12 Pest

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: 1044 Budapest, Megyeri út 13.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található központi épülete egy komplex vegyes rendeltetésű épület, alapterülete 2221,7 m², melyben jelenleg a pincszinten öltözők és közösségi terek, a földszinten a bejárat és a recepció, valamint vizesblokkok, az 1. emeleten öltöző egységek, a 2. emeleten az irodák, az elnöki szoba, titkárság valamint a relikvia terem helyezkedik el. A beruházás keretein belül megvalósul a meglévő épület teljes belső felújítása, építész, épületgépész és épületvillamos vonatkozásban. Továbbá energetikai korszerűsítése, amely magába foglalja az összes nyílászáró cseréjét, az épület külső utólagos homlokzat hőszigetelését, új kazánhelyiség kialakítását, a belső fűtési rendszer cseréjét, valamint a 2. emelet teljes értékű használati szintté való átalakítása, a jelenleg lapostetős rész egy szinttel történő beépítése, iroda funkcióval. A tervezett irodabővítés nettó alapterülete ~ 250 m². A tervezési program szerint az épületben kialakításra kerül 17 db öltöző, 16 db iroda valamint kiszolgáló helységek.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Jótállási idő (hónap) - min. 24 hónap - max. 48 hónap / Ualú: 30

Critéar cáilíochta - Ainm: Előteljesítés vállalása (naptári nap) / Ualú: 10

Praghas - Ualú: 60

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: níl

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

UTE boks-birkózó épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

45000000 Construction work - IA14, 45210000 Building construction work - IA14, 45212200 Construction work for sports facilities - IA14, 45212290 Repair and maintenance work in connection with sports facilities - IA14

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: HU11 Budapest

Cód NUTS: HU12 Pest

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: 1044 Budapest, Megyeri út 13.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található bokszt-birkózó épülete egy 2 szintes épület, melynek alapterülete 1278 m², melyben jelenleg a földszinten öltözők és közösségi terek, valamint vizesblokkok, az 1. emeleten öltöző egységek, pihenőszobák helyezkednek el. A beruházás keretein belül megvalósul a meglévő épület teljes belső felújítása, építész, épületgépész és épületvillamos vonatkozásban. Továbbá energetikai korszerűsítése, amely magába foglalja az összes nyílászáró cseréjét, az épület külső utólagos homlokzat hőszigetelését, új kazánhelyiség kialakítását, a belső fűtési rendszer cseréjét, valamint a meglévő épület plusz egy emelet szinttel történő bővítését. A tervezett emeletráépítés nettó alapterülete ~ 300 m². A tervezési program szerint az épületben kialakításra kerül 8 db öltöző, 9 db pihenő szoba. 1 közel 28 m²-es közösségi tér, egy közel 36,5 m²-es erősítő terem, 2 db iroda- és raktárhelyiség, valamint kiszolgáló helyiségek.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Jótállási idő (hónap) - min. 24 hónap - max. 48 hónap / Ualú: 30

Critéar cáilíochta - Ainm: Előteljesítés vállalása (nap) / Ualú: 10

Praghas - Ualú: 60

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: níl

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

UTE kazánház épületének átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Uimhir an bhirt: 3

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

45000000 Construction work - IA14, 45210000 Building construction work - IA14, 45212200 Construction work for sports facilities - IA14, 45212290 Repair and maintenance work in connection with sports facilities - IA14

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: HU11 Budapest

Cód NUTS: HU12 Pest

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: 1044 Budapest, Megyeri út 13.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Az Újpesti Torna Egylet megyeri úton található kazánház épülete jelenleg az egyes épületegyütteseket és épületrészeket látja el használati melegvíz készítéséhez és fűtéséhez gőzzel. Az épület pince, földszint és részben galéria szintes épület, melynek alapterülete megközelítőleg 100 m². Az épületben a technológiának megfelelő gépalapok, illetve berendezések vannak melyek a beruházás keretén belül elbontásra kerülnek. Az átalakítást és az energetikai korszerűsítést követően kialakításra kerül egy egyterű műhely rész, 2 db öltöző vizesblokkokkal és 2 db raktárhelyiség, valamint megtörténik az épület utólagos külső homlokzat hőszigetelése és lapostető szigetelése.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Jótállási idő (hónap) - min. 24 hónap - max. 48 hónap / Ualú: 30
Praghas - Ualú: 70

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: níl

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Alt IV: Nós imeachta

IV.1. Cur síos

IV.1.1. An cineál nós imeachta

Nós imeachta oscailte

IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: níl

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.1. Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo

Uimhir an fhógra in IO S: [2018/S 047-102410](#)

IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra faisnéise roimh ré

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: 1

Uimhir an bhirt: 1

Teideal:

UTE központi épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

07/06/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 5

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 5

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Laterex Építő Zrt.

Seoladh poist: Hídépítő u. 1–12.

Baile: Budapest

Cód NUTS: HU11 Budapest

Cód poist: 1095

Tír: An Ungáir

Ríomhphost: vallalkozas@laterex.hu

Guthán: +36 13470010

Facs: +36 13470011

Seoladh idirlín: <http://www.laterex.hu>

FBM atá sa chonraitheoir: tá

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 652 402 936,00 HUF

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 640 564 585,00 HUF

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradhCur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:

I. rész vonatkozásában: építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, elektromos munkák részfeladatai

III. rész vonatkozásában: Lakatosszerkezet, épületvillamosság, épületgépészet, tető, bádогоzás, szigetelés, belső nyílászárók, külső nyílászárók, hideg burkolás, felületképzés.

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: 1

Uimhir an bhirt: 2

Teideal:

UTE boks-birkózó épületének bővítése, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

07/06/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 5

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 5

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Laterex Építő Zrt.

Seoladh poist: Hídépítő u. 1–12.

Baile: Budapest

Cód NUTS: HU11 Budapest

Cód poist: 1095

Tír: An Ungáir

Ríomhphost: vallalkozas@laterex.hu

Guthán: +36 13470010

Facs: +36 13470011

Seoladh idirlín: <http://www.laterex.hu>

FBM atá sa chonraitheoir: tá

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 414 555 144,00 HUF

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 521 161 391,00 HUF

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradhCur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:

I. rész vonatkozásában: építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, elektromos munkák részfeladatai.

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: 1

Uimhir an bhirt: 3

Teideal:

UTE kazánház épületének, átalakítása, korszerűsítése és épületenergetikai felújítása

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

07/06/2018

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 6

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 6

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 0

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Angol Invest Kft.
Seoladh poist: Pannonhalmi út 39.
Baile: Budapest
Cód NUTS: HU11 Budapest
Cód poist: 1118
Tír: An Ungáir
Ríomhphost: info@angolinvest.hu
Guthán: +36 12264735
Facs: +36 12264735
Seoladh idirlín: <http://www.angolinvest.hu>
FBM atá sa chonraitheoir: tá

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 58 784 342,00 HUF
Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 61 384 314,00 HUF

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfear an conradh ar fochonradhCur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:

III. rész vonatkozásában: Lakatosszerkezet, épületvillamosság, épületgépészet, tető, bádогоzás, szigetelés, belső nyílászárók, külső nyílászárók, hideg burkolás, felületképzés.

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

Az I. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Laterex Építő Zrt.
1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12.
25098367-2-43

A II. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Laterex Építő Zrt.
1095 Budapest, Hídépítő u. 1–12.
25098367-2-43

A III. rész vonatkozásában a nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:

Angol Invest Kft.
1114 Budapest, Bartók Béla út 15/b.
13694234-2-43

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Közbeszerzési Döntőbizottság
Seoladh poist: Riadó utca 5.
Baile: Budapest
Cód poist: 1026
Tír: An Ungáir
Ríomhphost: dontobizottsag@kt.hu
Guthán: +36 18828592
Facs: +36 18828592

VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(i) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó határidők vonatkozásában a Kbt. 148. §-ában foglaltak az irányadók.

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo

10/07/2018