

304665-2026 - Iomaíocht

An Fhrainc – Architectural, engineering and planning services – Accord-cadre de maîtrise d'oeuvre pour des travaux d'eau potable et d'assainissement sur le Territoire syndical - 2 lots
OJ S 86/2026 05/05/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: SYNDICAT EAU 47

R-phost: service.marchespublics@eau47.fr

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás áitiúil

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

Gníomhaíocht an eintitis chonarthaigh: Gníomhaíochtaí a bhaineann leis an uisce

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Accord-cadre de maîtrise d'oeuvre pour des travaux d'eau potable et d'assainissement sur le Territoire syndical - 2 lots

Cur síos: Consistance : missions témoin (AVP, PRO, ACT, VISA, DET, AOR) et missions complémentaires

Aitheantóir an nós imeachta: 907f8784-4ad4-4456-a092-d5bfe601b9dc

Aitheantóir inmheánach: PPP1Y0-1203/6097/26269

An cineál nós imeachta: Idirbheartaíocht lena mbaineann foilsiú roimh ré glao ar iomaíocht / iomaíocht lena mbaineann idirbheartaíocht

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Lot-et-Garonne (FRI14)

Tír: An Fhrainc

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Lot-et-Garonne (FRI14)

Tír: An Fhrainc

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Lot-et-Garonne (FRI14)

Tír: An Fhrainc

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: * Lot 1 “Maîtrise d'œuvre pour des travaux sur réseaux d'assainissement collectif”: La durée de l'accord-cadre pour la période initiale court de la date de notification au 31 décembre 2026. Le montant de commande pour la période initiale est limité à 420000 € HT multiplié par le nombre de mois (à compter du mois de la notification jusqu'au mois de

décembre 2026) multiplié par 1/12ème. *Lot 2 “Maîtrise d'œuvre pour des travaux sur ouvrages d'eau potable”: La durée de l'accord-cadre pour la période initiale court de la date de notification au 31 décembre 2026. Le montant de commande pour la période initiale est limité à 180000 € HT multiplié par le nombre de mois (à compter du mois de la notification jusqu'au mois de décembre 2026) multiplié par 1/12ème.

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 2

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 2

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Maîtrise d'oeuvre pour des travaux sur réseaux d'assainissement collectif
Cur síos: Les travaux seront réalisés en respectant la Charte Qualité des réseaux d'assainissement.

Aitheantóir inmheánach: 26269L1S1_1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Département du Lot et Garonne

Baile: Lot-et-Garonne

Cód poist: 47000

Foroinn tíre (NUTS): Lot-et-Garonne (FRI14)

Tír: An Fhrainc

Eolas breise: Territoires EAU47

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 52 Míonna

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 4

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: Le lot 1 comporte quatre reconductions.

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ceanglas tairisceana

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Le montant maximum de commande de la période initiale est limité à 420.000,00 € HT multiplié par le nombre de mois (à compter du mois de la notification jusqu'au mois de décembre 2026) multiplié par 1/12ème.

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Valeur technique

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 50

Critéar:

Cineál: Costas

Cur síos: Prix des prestations

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 40

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Performances en matière de protection de l'environnement et prise en compte de l'impact du changement climatique

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://demat-ampa.fr>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí an nóis imeachta:

An dáta a mheastar a sheolfar na cuirí chun tairiscintí a chur isteach: 16/06/2026

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://demat-ampa.fr>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 26/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am

Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: * Lot 1 "Maîtrise d'œuvre pour des travaux sur réseaux d'assainissement collectif": Les travaux seront réalisés en respectant la Charte Qualité des réseaux d'assainissement. * Lot 2 "Maîtrise d'œuvre pour des travaux sur ouvrages d'eau potable": Les travaux seront réalisés en respectant la Charte Qualité des réseaux d'eau potable.

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

An fhoirm dhlíthiúil nach mór do ghrúpa tairgeoirí ar a mbronntar conradh a ghlacadh: En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint d'entreprises, l'acheteur exige la

transformation de ce groupement en groupement solidaire, pour les raisons suivantes : il est impossible de définir à l'avance la répartition entre les membres d'un groupement des prestations qui seront commandées dans l'accord-cadre et cela permettra de garantir à l'acheteur la bonne exécution du marché dans les délais contractuels en cas de défaillance de l'un des membres du groupement retenu. Le groupement titulaire étant solidaire, chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité de l'accord-cadre. Le paiement se réalise sur un compte unique au nom du groupement. Socrú airgeadais: Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de paiement par l'acheteur sur le portail de facturation Chorus Pro.

Socrú airgeadais: Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de paiement par l'acheteur sur le portail de facturation Chorus Pro.

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht idirghabhála: Médiation de l'Eau

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal Administratif de Bordeaux

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative (C.J.A.), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du C.J.A., et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du C.J.A. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du C.J.A., et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat. - Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé (concurrents évincés), et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: SYNDICAT EAU 47

Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: SYNDICAT EAU 47

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: Maîtrise d'oeuvre pour des travaux sur ouvrages d'eau potable

Cur síos: Maîtrise d'oeuvre pour des travaux sur ouvrages d'eau potable

Aitheantóir inmheánach: 26269L2S1_2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71240000 Architectural, engineering and planning services

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Département du Lot et Garonne

Baile: Lot-et-Garonne

Cód poist: 47000

Foíonn tíre (NUTS): Lot-et-Garonne (FRI14)

5.1.3. Fad measta

Fad ama: 52 Míonna

5.1.4. Athnuachan

Athnuachaintí uasta: 4

Tuilleadh eolais faoi athnuachain: Le lot 2 comporte quatre reconductions.

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an conradh a chomhlíonadh: Ceanglas tairisceana

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Le montant maximum de commande de la période initiale est limité à 180.000,00 € HT multiplié par le nombre de mois (à compter du mois de la notification jusqu'au mois de décembre 2026) multiplié par 1/12ème.

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Valeur technique

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 50

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Prix des prestations

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 40

Critéar:

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Performances en matière de protection de l'environnement et prise en compte de l'impact du changement climatique

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 10

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://demat-ampa.fr>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí an nóis imeachta:

An dáta a mheastar a sheolfar na cuirí chun tairiscintí a chur isteach: 16/06/2026

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://demat-ampa.fr>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Spríodhata chun iarrataí ar rannpháirtíocht a fháil: 26/05/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: * Lot 1 "Maîtrise d'œuvre pour des travaux sur réseaux d'assainissement collectif": Les travaux seront réalisés en respectant la Charte Qualité des réseaux d'assainissement. * Lot 2 "Maîtrise d'œuvre pour des travaux sur ouvrages d'eau potable": Les travaux seront réalisés en respectant la Charte Qualité des réseaux d'eau potable.

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

An fhoirm dhlíthiúil nach mór do ghrúpa tairgeoirí ar a mbronntar conradh a ghlacadh: En cas d'attribution du marché à un groupement conjoint d'entreprises, l'acheteur exige la transformation de ce groupement en groupement solidaire, pour les raisons suivantes : il est impossible de définir à l'avance la répartition entre les membres d'un groupement des prestations qui seront commandées dans l'accord-cadre et cela permettra de garantir à l'acheteur la bonne exécution du marché dans les délais contractuels en cas de défaillance de l'un des membres du groupement retenu. Le groupement titulaire étant solidaire, chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé financièrement pour la totalité de l'accord-cadre. Le paiement se réalise sur un compte unique au nom du groupement.

Socrú airgeadais: Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de paiement par l'acheteur sur le portail de facturation Chorus Pro.

Socrú airgeadais: Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours calendaires à compter de la date de réception de la demande de paiement par l'acheteur sur le portail de facturation Chorus Pro.

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Creat-chomhaontú, gan an iomaíocht a athoscailt

An t-uaslíon rannpháirtithe: 1

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht idirghabhála: Médiation de l'Eau

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal Administratif de Bordeaux

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : - Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de Justice Administrative (C.J.A.), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. - Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du C.J.A., et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du C.J.A. - Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 421-7 du C.J.A., et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou la publication de la décision de l'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat. - Recours de

pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d'un intérêt lésé (concurrents évincés), et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: SYNDICAT EAU 47
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht: SYNDICAT EAU 47

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: SYNDICAT EAU 47
Uimhir chlárúcháin: 25470249100013
Seoladh poist: 997 Avenue du Docteur Jean-Bru
Baile: AGEN
Cód poist: 47031
Foroinn tíre (NUTS): Lot-et-Garonne (FRI14)
Tír: An Fhrainc
Pointe teagmhála: Geneviève LE LANNIC
R-phost: service.marchespublics@eau47.fr
Teil.: +33 553684400
Seoladh idirlín: <https://www.eau47.fr/>
Róil na heagraíochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair
Eagraíocht a fhaigheann iarratais ar rannpháirtíocht

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Médiation de l'Eau
Uimhir chlárúcháin: 51955867000039
Seoladh poist: 40 RUE DES MATHURINS
Baile: PARIS 8EME ARRONDISSEMENT
Cód poist: 75008
Foroinn tíre (NUTS): Paris (FR101)
Tír: An Fhrainc
R-phost: secretariat@mediation-eau.fr
Teil.: +33 101010101
Seoladh idirlín: <http://www.mediation-eau.fr/>
Róil na heagraíochta seo:
Eagraíocht idirghabhála

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: Tribunal Administratif de Bordeaux
Uimhir chlárúcháin: 17330005400025
Seoladh poist: 9 rue Tastet
Baile: BORDEAUX
Cód poist: 33000
Foroinn tíre (NUTS): Gironde (FRI12)
Tír: An Fhrainc
R-phost: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Teil.: +33 556993800
Facs: +33 556243903

Seoladh idirlín: <http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/>

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 7b7cb99f-a6fc-497b-a0c1-55a663deda76 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 17

Dáta seolta an fhógra: 30/04/2026 17:30:52 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 304665-2026

Uimhir eagráin IO S: 86/2026

Dáta foilsithe: 05/05/2026