

308347-2026 - Iomaíocht

An tSualainn – Construction work – 7322 - Söder om Badhuset färdigställande & 3344 - MEX 10.6
Hyllie Boulevard
OJ S 86/2026 05/05/2026
Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Fastighets- och gatukontoret (FGK)
R-phost: lina.lindberg@malmö.se
Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás réigiúnach
Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: 7322 - Söder om Badhuset färdigställande & 3344 - MEX 10.6 Hyllie Boulevard
Cur síos: Hyllie Boulevard Ombyggnationen av Hyllie Boulevard sträcker sig mellan Hyllievångsvägen i norr ner fram till korsningen med Hyllie Vattenparksgata. Gatan kommer ges en ny sektion med separat busskörfält på delar av sträckan och är del av en sammantaget en kraftfull kollektivtrafiksatsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande Malmö. Sträckan ska trafikeras av MEX-linje 10. Syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken samtidigt som stadsmiljön ska vara attraktiv och trafiksäker, skapa förbättrade hållplatser som svarar mot nutida och framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt. Hyllie Boulevard är idag till stora delar en bygggata och ombyggnationen kommer innebära att stråket förändras till en grön parkgata. Åtgärderna innebär delvis arbete på brokonstruktion över Annetorpsleden. Ombyggnationen innefattar i urval: • Omläggning av VA SYD:s dagvattenledning och vattenledning • Till stora delar nya överbyggnader till väg- buss- och GC- trafik • Asfaltsarbeten och stensättningsarbeten med kantsten och marksten • Nya växtbäddar inklusive skelettjord till ny plantering • Ny belysningsanläggning och ledningsförläggning till el, tele och fiber Färdigställandet av gator inom detaljplan Färdigställandet av gatumiljön syftar till att skapa en attraktiv miljö kring fastigheterna i området. Gatumarken består idag av bygggator i asfalt inklusive stamledningar för VA och skelettjord för kommande trädplantering. Ombyggnationen innefattar i urval: • Asfaltsarbeten och stensättningsarbeten med marktegel, kantsten och marksten • Nya växtbäddar inklusive skelettjord till ny plantering • Anläggande av kortenplåtar i mark kring växtbäddar och platsbyggda sittmurar • Ny belysningsanläggning och ledningsförläggning till el, tele och fiber Entreprenaden innehåller möjlighet till bonus för användande av utsläppsfria arbetsmaskiner.
Aitheantóir an nóis imeachta: 681159b4-b0dd-4b51-aa0e-f3da41148c5c
Aitheantóir inmheánach: STK-2019-1648 / STK-2023-737
An cineál nóis imeachta: Oscailte
Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45000000 Construction work

Aicmiú breise (cpv): 45233130 Construction work for highways, 45233162 Cycle path construction work, 45233228 Surface coating construction work, 45233260 Pedestrian ways construction work, 45236000 Flatwork, 45262510 Stonework

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Skåne län (SE224)

Tír: An tSualainn

Eolas breise: -

2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 55 000 000,00 SEK

2.1.4. Eolas ginearálta

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: 7322 - Söder om Badhuset färdigställande & 3344 - MEX 10.6 Hyllie Boulevard
Cur síos: Hyllie Boulevard Ombyggnationen av Hyllie Boulevard sträcker sig mellan Hyllievångsvägen i norr ner fram till korsningen med Hyllie Vattenparksgata. Gatan kommer ges en ny sektion med separat busskörfält på delar av sträckan och är del av en sammantaget en kraftfull kollektivtrafiksatsning på en hållbar stadsutveckling i ett växande Malmö. Sträckan ska trafikeras av MEX-linje 10. Syftet är att skapa en hög framkomlighet för kollektivtrafiken samtidigt som stadsmiljön ska vara attraktiv och trafiksäker, skapa förbättrade hållplatser som svarar mot nutida och framtida behov, både ur trafikerings- och resandesynpunkt. Hyllie Boulevard är idag till stora delar en bygggata och ombyggnationen kommer innebära att stråket förändras till en grön parkgata. Åtgärderna innebär delvis arbete på brokonstruktion över Annetorpsleden. Ombyggnationen innefattar i urval: • Omläggning av VA SYD:s dagvattenledning och vattenledning • Till stora delar nya överbyggnader till väg- buss- och GC- trafik • Asfaltsarbeten och stensättningsarbeten med kantsten och marksten • Nya växtbäddar inklusive skelettjord till ny plantering • Ny belysningsanläggning och ledningsförläggning till el, tele och fiber Färdigställandet av gator inom detaljplan Färdigställandet av gatumiljön syftar till att skapa en attraktiv miljö kring fastigheterna i området. Gatumarken består idag av byggator i asfalt inklusive stamledningar för VA och skelettjord för kommande trädplantering.

Ombyggnationen innefattar i urval: • Asfaltsarbeten och stensättningsarbeten med marktegel, kantsten och marksten • Nya växtbäddar inklusive skelettjord till ny plantering • Anläggande av kortenplåtar i mark kring växtbäddar och platsbyggda sittmurar • Ny belysningsanläggning och ledningsförläggning till el, tele och fiber Entreprenaden innehåller möjlighet till bonus för användande av utsläppsfria arbetsmaskiner.

Aitheantóir inmheánach: 7322 - Söder om Badhuset färdigställande & 3344 - MEX 10.6 Hyllie Boulevard

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45000000 Construction work

Aicmiú breise (cpv): 45233130 Construction work for highways, 45233162 Cycle path construction work, 45233228 Surface coating construction work, 45233260 Pedestrian ways construction work, 45236000 Flatwork, 45262510 Stonework

5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Skåne län (SE224)

Tír: An tSualainn

Eolas breise: -

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 11/06/2026

Dáta deiridh an tréimhse: 10/06/2028

5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 55 000 000,00 SEK

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7. Soláthar straitéiseach

Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10. Critéir dhámhachtana

Critéar:

Cineál: Praghas

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.kommersannons.se/malmo/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=62856>

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.kommersannons.se/malmo/Notice/NoticeDispatch.aspx?NoticeId=62856>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Sualainnis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 11/06/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 120 Laethanta

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: tá

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Förvaltningsrätten i Malmö

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Se upphandlingsdokumenten

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Fastighets- och gatukontoret (FGK)

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Förvaltningsrätten i Malmö

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Fastighets- och gatukontoret (FGK)

Uimhir chlárúcháin: 212000-1124

Seoladh poist: Malmö Stad

Baile: Malmö

Cód poist: 205 80

Foroinn tíre (NUTS): Skåne län (SE224)

Tír: An tSualainn

Pointe teagmhála: Lina Lindberg

R-phost: lina.lindberg@malmo.se

Teil.: 0766413692

Seoladh idirlín: <https://malmo.se/stadskontoret>

Próifíl an cheannaitheora: <https://malmo.se/stadskontoret>

Róil na heagraíochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: Förvaltningsrätten i Malmö

Uimhir chlárúcháin: 202100-2742

Seoladh poist: Kalendegatan 6

Baile: Malmö

Cód poist: 21135

Foroinn tíre (NUTS): Skåne län (SE224)

Tír: An tSualainn

R-phost: forvaltningsrattenimalmo@dom.se

Teil.: +46 40353500

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: f7f59bab-301d-4849-875d-e89633303d96 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 30/04/2026 15:38:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Sualainnis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 308347-2026

Uimhir eagráin IO S: 86/2026

Dáta foilsithe: 05/05/2026