

Ghearmáin, an-Mülheim an der Ruhr: Asbestos-removal work**OJ S 126/2021 02/07/2021****Fógra um dhámhachtaí conartha****Oibreacha****Bunús dlí:**

Treoir 2014/24/AE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: Stadt Mülheim an der Ruhr

Seoladh poist: Hans-Böckler-Platz 5

Baile: Mülheim an der Ruhr

Cód NUTS: DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

Cód poist: 45468

Tír: An Ghearmáin

Ríomhphost: sabine.hoefkens@mulheim-ruhr.de**Seoladh/seoltaí idirlín:**Príomhsheoladh: <http://www.mulheim-ruhr.de>Seoladh phróifíil an cheannaitheora: <https://www.mulheim-ruhr.de>**I.4. An cineál údaráis chonarthachta**

Údarás réigiúnach nó áitiúil

I.5. Príomhghníomhaíocht

Seirbhísí poiblí ginearálta

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair**II.1.1. Teideal**

GGs Augustastraße — Schadstoffsanierung und Entkernung

Uimhir thagartha: 2021/S 026-063179

II.1.2. Príomhchód CPV

45262660 Asbestos-removal work

II.1.3. An cineál conartha

Oibreacha

II.1.4. Cur síos achomair

Die GGS Augustastraße wird im Zuge der Erweiterung kernsaniert. Aus dem Bestandsgebäuden müssen Asbest, PCB und KMF etc. im Vorfeld beseitigt werden. Diese Beseitigung der Schadstoffe ist Bestandteil dieser Ausschreibung.

II.1.6. Faisnéis faoi bhearta

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl

II.1.7.

Luach iomlán an tsoláthair

Luach gan CBL san áireamh: 327 433,11 EUR

II.2. Cur síos

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DEA16 Mülheim an der Ruhr, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Der ImmobilienService der Stadt Mülheim an der Ruhr plant die Sanierung der städt. Gem. Grundschule (GGs) an der Augustastr. 92 in Mülheim an der Ruhr. Für die notwendigen Arbeiten an der Gebäudesubstanz sind vorlaufende Dekontaminationsmaßnahmen erforderlich, deren Umfang im vorliegenden LV ausgeführt ist. Hierbei handelt es sich u. a. um die Demontage von Fenstern mit Asbesthaltigen Fensterkitt, der Entfernung von PCB-haltigem Farbanstrichen u. a. von Decken, Wände, Türzargen, etc. und die Demontage aller Dämmstoffe aus KMF. Des Weiteren werden in Teilbereichen die Dacheindeckung und die Geschossdecken rückgebaut, sowie im gesamten Gebäude die Fußbodenaufbauten bis auf die Rohbetondecken rückgebaut. Die Leistungen für den Rückbau des Dachstuhls, der Geschossdecken, der statischen Sicherungsmaßnahmen und des entsprechend anzubringenden Witterungsschutzes sind Bestandteil einer separaten Planung durch das baubegleitende Architekturbüro. Die zu erbringenden Leistungen sind ebenfalls in diesem LV abgebildet.

Der AN hat mit Angebotsabgabe die Zulassung und die Sachkundenachweise für Abbruch und Sanierungsarbeiten an Asbestprodukten gem. TRGS 519, TRGS 521 sowie die Sachkundenachweise gem. TRGS 524 / DGUV Regel 101-004 vorzulegen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle baurechtlichen und gewerberechtlichen Gesetze und Auflagen zu erfüllen. Die Ausführung der Arbeiten muss den a. a. R.d.T. (allgemein anerkannten Regeln der Technik) entsprechen.

Neben dem vorliegenden Leistungsverzeichnis werden u. a. folgende Unterlagen Vertragsbestandteil:

- Anlage 1: Lageplan Baustelleneinrichtungsfläche,
- Anlage 2: Lageplan Schwarzbereiche Asbestsanierung,
- Anlage 3: RSE-Konzept der Hinz Ingenieure GmbH vom 12.9.2019,
- Anlage 4: Ausführungsplanung der Plan Forward GmbH (Rückbau & Trennschnitte),
- Anlage 5: Bauzeitenplan.

Aufgrund parallel arbeitender Gewerke ist entsprechender Koordinierungsaufwand bei den Einheitspreisen zu berücksichtigen. Die entsprechenden Meilensteine des Bauzeitenplans sind verbindlich. Dabei ist entsprechender Personaleinsatz einzukalkulieren. Es werden im Gebäude mehrere Schwarzbereiche zeitgleich betrieben werden müssen. Die ausgeschriebenen Leistungen sind innerhalb von 16 Wochen abzuschließen.

Bei sämtlichen Positionen des Leistungsverzeichnisses, bei denen Einheitspreise ausgewiesen sind, erfolgt die Abrechnung ausdrücklich und ausschließlich über ein gemeinsam zu erstellendes Aufmaß. Über entsprechende Termine ist die BauÜ des AG entsprechend rechtzeitig zu informieren.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Praghas

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: níl

II.2.13.

Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Alt IV: Nós imeachta

IV.1. Cur síos

IV.1.1. An cineál nós imeachta

Nós imeachta oscailte

IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: tá

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.1. Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo

Uimhir an fhógra in IO S: [2021/S 026-063179](#)

IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra faisnéise roimh ré

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: VOB 2021_131

Teideal:

GGs Augustastr, Schadstoffsanierung + Teilrückbau

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

28/06/2021

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 8

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Linkamp GmbH

Baile: Anröchte

Cód NUTS: DEA5B Soest

Tír: An Ghearmáin

FBM atá sa chonraitheoir: tá

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 327 433,11 EUR

V.2.5. Faisnéis faoi fhoichonraitheoireacht

VI.3. Faisnéis bhreise

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Vergabekammer Rheinland, Spruchkörper Düsseldorf

Seoladh poist: Am Bonneshof 35

Baile: Düsseldorf

Cód poist: 40474

Tír: An Ghearmáin

Ríomhphost: vkrhld-d@bezreg-koeln.nrw.de

Guthán: +49 211473055

Facs: +49 211472891

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo

28/06/2021