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335899-2026 - lomaiocht

An Fhrainc - Structural shell work - TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA
REQUALIFICATION DU MARCHE FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE -
PHASE 2

OJ S 94/2026 18/05/2026

Fégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras - Fégra maidir le hathru

Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: Mairie de Cannes
R-phost: correspondre@aws-france.com
Cineal dlithitil an cheannaitheora: Udaras aitiil
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Seirbhisi poibli ginearalta

2. N6s imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA REQUALIFICATION
DU MARCHE FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE - PHASE 2
Cur sios: Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Une premiére phase de travaux a
permis la réalisation d'une partie des interventions structurelles sur le batiment. Une premiére
consultation a donné lieu a la conclusion d'un marché de travaux initial multi-lots, comprenant
I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de I'opération (structure, passerelle,
réseaux, ameénagements architecturaux et paysagers). Dans le cadre de I'avancement du
chantier et de I'adaptation de I'organisation opérationnelle des travaux, la poursuite des
interventions relatives au renforcement structurel du batiment fait I'objet du présent marché
spécifique, correspondant a la deuxieme partie du Batiment ( phase 2). Le présent marché
concerne la Phase 2 de I'opération, qui porte sur la poursuite et I'achévement des travaux de
renforcement structurel de la seconde partie du batiment nécessaires a la réalisation compléete
du projet. Ces travaux concernent notamment : - des démolitions structurelles
complémentaires, - des fondations spéciales et reprises en sous-oeuvre, - des renforcements
de poteaux et de poutres, - ainsi que diverses adaptations structurelles nécessaires a
I'aménagement du jardin en toiture. Cette phase concerne environ 40 % restante de la surface
totale de la halle, les autres parties ayant déja fait I'objet d'interventions lors des phases
précédentes. Cette phase s'inscrit dans une logique de continuité technique et constructive,
sans remise en cause des principes structurels, architecturaux et fonctionnels arrétés a l'issue
des études et des travaux précédents. Pour mémoire, I'opération de réhabilitation du marché
Forville a initialement été organisée sous la forme d'un marché multi-lots comprenant
notamment les lots suivants : - Lot 00 - Prescriptions communes a tous les lots - Lot 01- Gros
oeuvre - Renforcement de structure - Travaux divers phase 1 - Lot 02 - Passerelle - Structure
BFUP - Lot 03 - Eclairage - Electricité CFO / CFA - Lot 04 - Fagades - Enduits - Peintures -
Génoises - Mosaiques - Lot 05 - Métallerie - Serrurerie - Portails - Signalétique - Mobilier
extérieur - Menuiseries extérieures - Stores - Lot 06 - Revétements de sols et parements
briques - sol béton poncé - VRD - Lot 07 - Plantations - Arrosage Le présent marché reprend
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les prestations relevant des travaux de gros oeuvre et de renforcement structurel initialement
prévus dans le cadre de I'opération, afin d'assurer la poursuite et I'achévement de ces
interventions dans le cadre de la Phase 2

Aitheantéir an nois imeachta: 2a1382f2-fc55-4d6d-8c3d-adafaf6d925f

Aitheantoir inmheanach: 20260267

An cineal nois imeachta: Oscailte

Ta an nés imeachta a bhrostu: nil

2.1.1. Cuspéir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45223220 Structural shell work
Aicmiu breise (cpv): 45100000 Site preparation work, 45111100 Demolition work, 45262210
Foundation work

2.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Rue du marché Forville
Baile: Cannes
Céd poist: 06400
Foroinn tire (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Tir: An Fhrainc

2.1.4. Eolas ginearalta
Eolas breise: Une visite sur site est obligatoire. L'offre d'un candidat qui n'a pas effectué cette
visite sera déclarée irréguliére. Les modalités d'organisation de la visite sont disponibles dans
le réglement de la consultation. Le délai de 16 mois s'entend pour I'exécution des travaux sur
site, hors période de préparation de trois mois ( 13 semaines ), période d'interruption de
chantier et hors période de garantie. La date de début du marché au 15/10/2026 n'est donnée
qu'a titre indicatif
Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Doiciméad Solathair

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0000
Teideal: TRAVAUX DE RENFORCEMENT DE STRUCTURE POUR LA REQUALIFICATION
DU MARCHE FORVILLE AVEC CREATION D'UN JARDIN SUR DALLE - PHASE 2
Cur sios: Les prestations sont réglées par des prix unitaires. Une premiére phase de travaux a
permis la réalisation d'une partie des interventions structurelles sur le batiment. Une premiére
consultation a donné lieu a la conclusion d'un marché de travaux initial multi-lots, comprenant
I'ensemble des prestations nécessaires a la réalisation de l'opération (structure, passerelle,
réseaux, ameénagements architecturaux et paysagers). Dans le cadre de I'avancement du
chantier et de I'adaptation de I'organisation opérationnelle des travaux, la poursuite des
interventions relatives au renforcement structurel du batiment fait I'objet du présent marché
spécifique, correspondant a la deuxieme partie du Batiment ( phase 2). Le présent marché
concerne la Phase 2 de l'opération, qui porte sur la poursuite et I'achévement des travaux de
renforcement structurel de la seconde partie du batiment nécessaires a la réalisation compléte
du projet. Ces travaux concernent notamment : - des démolitions structurelles
complémentaires, - des fondations spéciales et reprises en sous-oeuvre, - des renforcements
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de poteaux et de poutres, - ainsi que diverses adaptations structurelles nécessaires a
I'aménagement du jardin en toiture. Cette phase concerne environ 40 % restante de la surface
totale de la halle, les autres parties ayant déja fait I'objet d'interventions lors des phases
précédentes. Cette phase s'inscrit dans une logique de continuité technique et constructive,
sans remise en cause des principes structurels, architecturaux et fonctionnels arrétés a l'issue
des études et des travaux précédents. Pour mémoire, I'opération de réhabilitation du marche
Forville a initialement été organisée sous la forme d'un marché multi-lots comprenant
notamment les lots suivants : - Lot 00 - Prescriptions communes a tous les lots - Lot 01- Gros
oeuvre - Renforcement de structure - Travaux divers phase 1 - Lot 02 - Passerelle - Structure
BFUP - Lot 03 - Eclairage - Electricité CFO / CFA - Lot 04 - Fagades - Enduits - Peintures -
Génoises - Mosaiques - Lot 05 - Métallerie - Serrurerie - Portails - Signalétique - Mobilier
extérieur - Menuiseries extérieures - Stores - Lot 06 - Revétements de sols et parements
briques - sol béton poncé - VRD - Lot 07 - Plantations - Arrosage Le présent marché reprend
les prestations relevant des travaux de gros oeuvre et de renforcement structurel initialement
prévus dans le cadre de l'opération, afin d'assurer la poursuite et I'achévement de ces
interventions dans le cadre de la Phase 2

Aitheantoéir inmheanach: T-PF-1808520

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45223220 Structural shell work
Aicmiu breise (cpv): 45100000 Site preparation work, 45111100 Demolition work, 45262210
Foundation work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Rue du marché Forville
Baile: Cannes
Cdd poist: 06400
Foroinn tire (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL03)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Data tosaithe: 15/10/2026
Fad ama: 16 Mionna

5.1.4. Athnuachan
Athnuachainti uasta: 0

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta

5.1.7. Solathar straitéiseach
An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdu: Eile
An cuspdir séisialta ata a chur chun cinn: Eile

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Fégra
Critéar: Sabhailteacht faisnéise
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Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Déclaration sur I'honneur pour justifier que le candidat
n'entre dans aucun des cas d'exclusions de la procédure de passation

Critéar: Forsa saothair meanach bliantuil
Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du
candidat et I'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois derniéres années

Critéar: Tagairti ar shaothair sonraithe

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Liste des travaux exécutés au cours des cinq derniéres
années, appuyée d'attestations de bonne exécution ou attestation sur I'nonneur pour les plus
importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les régles de I'art et
menés a bonne fin)

Critéar: loncam bliantuil ginearalta

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le
chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des trois
derniers exercices disponibles

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Cur sios: Valeur technique au regard du mémoire technique
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir ddmhachtana: 60
Critéar:
Cineal: Praghas
Cur sios: Prix des prestations
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir ddmhachtana: 40

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1808520
Cainéal cumarsaide ad hoc:
Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;|IDM=1808520
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 25/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 6 Mionna
Eolas faoi oscailt phoibli:
Data oscailte: 25/06/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lar
na hEorpa
Ait: Mairie de Cannes
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Téarmai an chonartha:

Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Coinniollacha a bhaineann le comhlionadh an chonartha: L'exécution des prestations débute a
compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.
Le contrat prévoit le versement d'une avance. Les prix sont révisables. Le paiement des
prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable a I'acheteur. La
consultation comporte des conditions d'exécution a caractére social et environnemental
détaillées au cahier des charges. Le réglement des dépenses :par mandat administratif suivi
d'un virement Taux des intéréts moratoires: égal au taux d'intérét appliqué par la BCE a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, majoré de huit points. Montant de
l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : 40 euros Les crédits nécessaires au
financement de I'opération sont inscrits dans les comptes de la ville au budget annuel
Financement sur fonds propres, emprunt, subventions

Sonrascu leictreonach: Eigeantach

Usaidfear ordu leictreonach: nil

Usaidfear iocaiocht leictreonach: nil

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcoras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Tribunal administratif de Nice
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal administratif de Nice

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: Avenue-Web Systémes
Uimhir chlaruchain: 50C47208-CE69-176B-1BB69CA938C647F4
Baile: Seyssinet-Pariset
Caod poist: 38170
Foroinn tire (NUTS): Isére (FRK24)
Tir: An Fhrainc
R-phost: publications-joue@aws-france.com
Teil.: +33480041260
Ré6il na heagraiochta seo:
TED eSender

8.1. ORG-0002
Ainm oifigiuil: Mairie de Cannes
Uimhir chlaruchain: 55437
Seoladh poist: Place Cornut Gentille Cs 30140
Baile: Cannes
Cdd poist: 06406
Foroinn tire (NUTS): Alpes-Maritimes (FRLO3)
Tir: An Fhrainc
Pointe teagmhala: adjudicateur Le Pouvoir
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R-phost: correspondre@aws-france.com

Teil.: 0497064550

Facs: 0497064540

Seoladh idirlin: http://www.cannes.com

Préifil an cheannaitheora: http://agysoft.marches-publics.info/
Ré6il na heagraiochta seo:

Ceannaitheoir

8.1. ORG-0003
Ainm oifigiuil: Tribunal administratif de Nice
Uimhir chlaruchain: 50C47239-DEEB-F82A-EB38257E92F6AC33
Seoladh poist: 18 avenue des fleurs Cs 611039
Baile: Nice
Cdd poist: 06050
Foroinn tire (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL0O3)
Tir: An Fhrainc
R-phost: greffe.ta-nice@juradm.fr
Teil.: 0489978600
Réil na heagraiochta seo:
Eagraiocht athbhreithniuchain

8.1. ORG-0004
Ainm oifigiuil: Tribunal administratif de Nice
Uimhir chlaruchain: 50C47270-E591-A512-6DC8BESF2F9A4FD3
Seoladh poist: 18 avenue des fleurs Cs 611039
Baile: Nice
Caod poist: 06050
Foroinn tire (NUTS): Alpes-Maritimes (FRL0O3)
Tir: An Fhrainc
R-phost: greffe.ta-nice@juradm.fr
Teil.: 0489978600
Réil na heagraiochta seo:
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe

10. Athraigh
Leagan den fhogra roimhe seo ata le hathru

836adc3e-27ac-47d7-8504-42ca2276c0ce-01

10.1. Athraigh
Aitheantdir rannain: PROCEDURE
Cur sios ar na hathruithe: Remise des offres: Au lieu du 11/06/2026 a 12h00 au plus tard. Lire
25/06/2026 a 12h00 au plus tard.

10.1. Athraigh
Aitheantéir rannain: PROCEDURE
Cur sios ar na hathruithe: Date d'ouverture des offres: Au lieu du 11/06/2026 a 12h00 au plus
tard. Lire 25/06/2026 a 12h00 au plus tard.

Eolas faoin bhfégra
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Aitheantdir/leagan an fhégra: 99bf67b9-dec1-4c1b-b5e1-a827340b281c - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhogra: Fégra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchoras

Fochineal an fhogra: 16

Data seolta an fhogra: 13/05/2026 16:11:02 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am
Samhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fégra seo ar fail go hoifigiuil: Fraincis

Uimhir foilseachain an fhogra: 335899-2026

Uimhir eagrain 10 S: 94/2026

Data foilsithe: 18/05/2026
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