

Ghearmáin, an-Frankfurt am Main: High voltage installation work**OJ S 152/2020 07/08/2020****Fógra um dhámhachtain conartha – fónais****Oibreacha****Bunús dlí:**

Treoir 2014/25/AE

Alt I: Aonán conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: DB Energie GmbH

Baile: Frankfurt am Main

Cód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Cód poist: 60326

Tír: An Ghearmáin

Teagmhálaí: Dolgov, Alexander

Ríomhphost: alexander.dolgov@deutschebahn.com**Seoladh/seoltaí idirlín:**Príomhsheoladh: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**I.6. Príomhghníomhaíocht**

Seirbhísí iarnróid

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair**II.1.1. Teideal**

BL 445 Koblenz – Remagen, Los 2, Ersatzneubau

Uimhir thagartha: 19FEI41604

II.1.2. Príomhchód CPV

45315400 High voltage installation work

II.1.3. An cineál conartha

Oibreacha

II.1.4. Cur síos achomair

Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 verläuft über 37,8 km südwestlich des Rheins zwischen den Unterwerken Koblenz und Remagen. 0,5 km der gesamten Trasse sind als Kabel vor dem Uw Koblenz ausgeführt. Der Trassenverlauf gliedert sich zu je ca. 25 % in Ortslagen und Waldgebiete. Die restliche Trassenführung erfolgt größtenteils über landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die 110-kV-Bahnstromleitung BL 445 befindet sich im wirtschaftlichen Eigentum der Deutschen Bahn und wird von der Energieversorgung West der DB Energie betrieben.

II.1.6. Faisnéis faoi bhearta

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl

II.2. Cur síos

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DEB17 Mayen-Koblenz

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

Ersatzneubau der Bahnstromleitung 445 Koblenz – Remagen, Los 2.

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: níl

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Alt IV: Nós imeachta

IV.1. Cur síos

IV.1.1. An cineál nós imeachta

Nós imeachta idirbheartaithe le glao roimh ré ar iomaíocht

IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: níl

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.1. Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo

Uimhir an fhógra in IO S: [2019/S 169-414170](#)

IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra táscach tréimhsiúil

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Teideal:

BL 445 Koblenz – Remagen, Los2, Ersatzneubau

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

17/01/2020

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

V.2.5. Faisnéis faoi fhoichonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

VI.4. Níosanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Vergabekammer des Bundes

Baile: Bonn

Cód poist: 53123

Tír: An Ghearmáin

VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(i) le haghaidh níosanna imeachta athbhreithniúcháin:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der

Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der

Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann

eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo

04/08/2020