Ghearmáin, an-Beirlín: Building extension work
OJ S 152/2019 08/08/2019
Fógra um dhámhachtain conartha – fóntais
Oibreacha

Bunús dlí:
Treoir 2014/25/AE

Alt I: Aonán conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: DB Station&Service AG (Bukr 11)
Seoladh poist: Europaplatz 1
Baile: Berlin
Cód NUTS: DE30 Berlin
Cód poist: 10557
Tír: An Ghearmáin
Teagmhálaí: Borod, Florian
Ríomhphost: florian.borod@deutschebahn.com
Guthán: +49 6926545633
Facs: +49 6926543457
Seoladh/seoltaí idirlín:
Príomhsheoladh: http://www.deutschebahn.com/bieterportal

I.6. Príomhghníomhaíocht

Seirbhísí iarnróid

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1. Teideal

Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass
Uimhir thagartha: 19FEI38532

II.1.2. Príomhchód CPV

45262800 Building extension work

II.1.3. An cineál conartha

Oibreacha

II.1.4. Cur síos achomair

Neubau Wandbekleidung — Neubau Betoglass
— Tragwerksplanung inkl. WMP/ Statik,
— Raumgerüste 350 m3,
— Schutzeinhausungen Treppenhäuser 300 m2,
— verschiedene Pfosten 210 St,
— verschiedene Träger 520 St,
— Kopfplatten, 187 St,
— Konsole 85 St,

— Tragprofile 60 m,
— Wandbekleidung Betoglass 555 m2,
— Passelemente Betoglass 62 m2,
— Formteile für Rundungen 250 St,
— Agraffen justierbar, fixierbar Standard 1 200 St,
— Untergrund Wandbekleidung 86 m2,
— verschiedenen Sockelprofile, Kantenschutz 372 m,
— Rolltor 1 St,
— T30 RS Tür mit Türschließer 2 St,
— Weitspannträger 110 m.

II.1.6. Faisnéis faoi bhearta
Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl

II.2. Cur síos

II.2.3. Láthair feidhmíochta
Cód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Cur síos ar an soláthar
Hauptwache Ffm: Wandverkleidung — Neubau Betoglass

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: níl

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Alt IV: Nós imeachta

IV.1. Cur síos

IV.1.1. An cineál nós imeachta
Conradh a dhámhachtain gan fógra conartha a fhoilsiú roimh ré in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh sna cásanna atá liostaithe thíos

- Ní féidir na hoibreacha, soláthairtí nó seirbhísí a chur ar fáil ach amháin ag oibreoir eacnamaíoch áirithe ar an gcúis a leanas:
  - soláthar lena mbaineann an aidhm saothar ealaíne nó taibhiú atá uathúil a chruthú nó a fháil

  Míniúchán:
  Keine oder keine geeignete Angebote im offenen Verfahren nach EU-Recht.

IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: níl

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

IV.2.9.

Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlao ar iomaíocht i bhfoirm fógra táscach tréimhsiúil

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Teideal:
Hauptwache Ffm: Wandbekleidung — Neubau Betoglass

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha
05/08/2019

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora
Ainm oifigiúil: Martin Rose GmbH & Co.KG
Baile: Kassel
Cód NUTS: DE73 Kassel
Tír: An Ghearmáin
FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin
Ainm oifigiúil: Vergabekammer des Bundes
Seoladh poist: Villemomblerstr. 76
Baile: Bonn
Cód poist: 53123
Tír: An Ghearmáin

VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin
Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(í) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo
05/08/2019