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An Bheilg — Architectural, construction, engineering and inspection services — Aanstellen
ontwerper campus De Witte Mol

OJ S 12/2026 19/01/2026

Fégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras

Seirbhisi

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm ofifigiuil: Stijn vzw
R-phost: ann.bergmans@stijn.be
Cineal dlithiuil an cheannaitheora: Comhlacht dli phoibli
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Seirbhisi poibli ginearalta

2. Nos imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Cur sios: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De Witte
Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in gebruik
voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge ondersteuningsnood. De
gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof om nog lang in te wonen. In
2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met een NAH (niet-aangeboren
handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, waardoor deze (toen
vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is de ligging van de
verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede samenwerking
tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in personeelsbestand is het
nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk functies te laten delen, opdat
personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan inspringen. De gebouwen zouden
ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar passende leefgroepen). Enkele
jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over na. Hun aanbevelingen dienen
nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een structuurschets voor de gehele
campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden opgezet waarbij de huidige
tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen die voldoen aan de
vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van de afdeling Natuur en
Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 3 gebouwen (of
gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 (glasparel)
goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 2
gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1:
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte
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zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project.
Qua m? denken we aan 45 m? voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m? zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet
minimaal 15 m? per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht.
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend,
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Aitheantéir an nois imeachta: f2db3208-4ba7-4822-a240-0bedbebf2ab6

Aitheantoir inmheanach: PPPOYE-400/6003/AB/2025/301

An cineal ndis imeachta: Idirbheartaiocht lena mbaineann foilsiu roimh ré glao ar iomaiocht /
iomaiocht lena mbaineann idirbheartaiocht

Ta an nos imeachta a bhrostu: nil

21.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

2.1.2. An it feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Tir: An Bheilg

2.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Tir: An Bheilg

2.1.4. Eolas ginearalta
Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Doiciméad Solathair

5. Luchtég
5.1. Luchtog: LOT-0001
Teideal: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol
Cur sios: Voorwerp van deze diensten: Aanstellen ontwerper campus De Witte Mol. De Witte
Mol nam in 1999 4 tweewoonsten (in totaal 8 leefgroepen met elk 8 slaapkamers) in gebruik
voor de huisvesting van zo'n 70 zorggebruikers, allen met een hoge ondersteuningsnood. De
gebouwen zijn momenteel onvoldoende aangepast en futureproof om nog lang in te wonen. In
2004 werd er een studioproject gebouwd voor 10 personen met een NAH (niet-aangeboren
handicap). Hun zorgnood nam intussen ook aanzienlijk toe, waardoor deze (toen
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vooruitstrevende) woonvorm niet meer heel geschikt is. Daarenboven is de ligging van de
verschillende gebouwen ten opzichte van elkaar niet ideaal om de goede samenwerking
tussen de verschillende leefgroepen te bevorderen. Gezien krapte in personeelsbestand is het
nuttig om woningen aan elkaar te koppelen, en daarbij mogelijk functies te laten delen, opdat
personeel flexibel in de verschillende leefgroepen kan inspringen. De gebouwen zouden
ideaal gezien gegroepeerd zijn per team (enkele bij elkaar passende leefgroepen). Enkele
jaren geleden dacht een projectteam hier reeds grondig over na. Hun aanbevelingen dienen
nu in de praktijk omgezet te worden. Concreet zal er een structuurschets voor de gehele
campus van dienstencentrum De Witte Mol dienen te worden opgezet waarbij de huidige
tweewoonsten in fases vervangen worden door nieuwe gebouwen die voldoen aan de
vigerende normen van VIPA en rekening houdend met de richtlijnen van de afdeling Natuur en
Bos (zie kaartje met principe als bijlage). Op dit moment denken wij dat 3 gebouwen (of
gebouwengroepen) voorzien moeten worden, waarvan er enkel voor fase 1 (glasparel)
goedkeuring van het bestuursorgaan is voor realisatie. De realisatie van de overige 2
gebouwen (fase 2 en 3) zijn onzeker en moeten dus kunnen evolueren in de tijd ifv
voortschrijdend inzicht en/of wijzigingen in het zorglandschap. Gezien de beperkte
mogelijkheid tot extra ontbossing dient fase 1, bij voorkeur, te worden voorzien op de plaats
van de huidige leefgroepen. Om dit mogelijk te maken werd intussen een 2-woonst verbouwd
(waar vroeger onze gedragsgroepen woonden - zij zijn reeds verhuisd naar een aangepast
gebouw). Deze zal als tijdelijke woning dienen tijdens de verschillende bouwwerken. Concreet
is bouwteam “glasparel” opgestart om het geheel aan noden in kaart te brengen: 1/ fase 1:
team glasparel - voor doelgroep ernstig diep mentaal met zware medische zorgen en ouder
wordende zorggebruikers. Hier komen 18 zorggebruikers wonen. Er moet voldoende ruimte
zijn voor hulpmiddelen en materialen. Er zullen ook een 2-tal logeerkamers voorzien worden
en plaats voor 4 zorggebruikers in dagbesteding. Er wordt VIPA aangevraagd voor dit project.
Qua m? denken we aan 45 m? voor wonen en collectieve zorgondersteuning voor 18
zorggebruikers. De logeerkamers zullen zo'n 20 m? zijn (incl. sanitair). Voor dagopvang moet
minimaal 15 m? per gebruiker voorzien worden. Daarnaast rekenen we zo'n 35% van deze
oppervlakte voor gangen, bergingen en andere niet-zorglokalen. De ontwerpopdracht van dit
gebouw maakt deel uit van de opdracht. 2/ fase 2: team arenah - voor doelgroep NAH op
terrein. Dit deel van het project is (nog) niet goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet
kunnen evolueren in de tijd ifv het zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt
geen deel uit van de opdracht. 3/ fase 3: team zandpoort - voor doelgroep ernstig diep
mentaal met nood aan activatie in balans met rust. Dit deel van het project is (nog) niet
goedgekeurd door het bestuursorgaan en moet kunnen evolueren in de tijd ifv het
zorglandschap. De ontwerpopdracht van dit gebouw maakt geen deel uit van de opdracht.
Deze opdracht omvat: - het opmaken van de ruimtelijke structuurschets voor de volledige
campus Voor het opmaken van de ruimtelijke structuurschets wordt een basisprijs ingediend,
en er wordt een prijs opgegeven per gevraagde herwerking (maximaal 3 herwerkingen). - de
volledige ontwerpopdracht voor de realisatie van het eerste gebouw (team glasparel)
Aitheantdéir inmheanach: AB/2025/301_1

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Tir: An Bheilg

5.1.3. Fad measta
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5.1.6.

5.1.9.

5.1.10.

5.1.11.

5.1.12.

38282-2026

Fad ama eile: Anaithnid

Eolas ginearalta

Rannphairtiocht fhorchoimeadta:

Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.

Ni mér ainmneacha agus cailiochtai gairmiula na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an
conradh a chomhlionadh: Ni theastaitear

Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais

Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta

Critéir roghnuchain

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

Eolas faoin dara céim de nés imeachta dha chéim:

An lion iosta iarrthéiri a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara céim den nés imeachta: 3
Beidh an nés imeachta ar siul i gcéimeanna comhleanunacha. | ngach céim, d’théadfai roinnt
rannphairtithe a dhichur

Forchoimeadann an ceannaitheoir an ceart an conradh a dhamhachtain ar bhonn na
dtairiscinti tosaigh gan aon chaibidliocht eile

Critéir dhamhachtana

Critéar:

Cineal: Cailiocht

Cur sios: De kwaliteit van concept- en visievorming van het project
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ord tabhachta
Uimhir an chritéir damhachtana: 1

Critéar:

Cineal: Cailiocht

Cur sios: De kwaliteit en geloofwaardigheid van het plan van aanpak
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ord tabhachta
Uimhir an chritéir ddmhachtana: 2

Critéar:

Cineal: Cailiocht

Cur sios: Het ereloon en de kostenbeheersing van het project
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ord tabhachta
Uimhir an chritéir damhachtana: 3

Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/400/YE/2025

Téarmai solathair

Téarmai an néis imeachta:

An data a mheastar a sheolfar na cuiri chun tairiscinti a chur isteach: 02/03/2026
Téarmai na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Eigeantach

Seoladh an chur isteach: https://www.publicprocurement.be

Na teangacha inar féidir tairiscinti né iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Ollainnis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach

Spriocdhata chun iarratai ar rannphairtiocht a fhail: 17/02/2026 08:00:00 (UTC+01:00) Am Lar
na hEorpa, Am Samhraidh larthar na hEorpa

Téarmai an chonartha:

Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
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5.1.15.

5.1.16.

Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: nil
Usaidfear iocaiocht leictreonach: nil

Teicnici

Creat-chomhaontu:

Nil feidhm ag creat-chomhaontu

Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu

Eagraiocht athbhreithniuchain: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Organisatie die informatie verstrekt over

beroepsprocedures en bijhorende termijnen: Stijn vzw

Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: Stijn vzw

Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe: Stijn

VZW

Eagraiocht a fhaigheann iarratais ar rannphairtiocht: Stijn vzw

8. Eagraiochtai

8.1.

8.1.

38282-2026

ORG-0001

Ainm oifigiuil: Stijn vzw

Uimhir chlaruchain: BE 0439452461
Seoladh poist: Kempische Steenweg 555
Baile: Hasselt

Cad poist: 3500

Foroinn tire (NUTS): Arr. Maaseik (BE225)
Tir: An Bheilg

Pointe teagmhala: Ann Bergmans
R-phost: ann.bergmans@stijn.be

Teil.: +32 11198911

Seoladh idirlin: http://www.stijn.be/

Réil na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir

Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair

Eagraiocht a fhaigheann iarratais ar rannphairtiocht

Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe

ORG-0002
Ainm oifigiuil: Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt

Uimhir chlarachain: 0308.357.753
Seoladh poist: Parklaan 25/2

Baile: Hasselt

Cad poist: 3500

Foroinn tire (NUTS): Arr. Hasselt (BE224)

Tir: An Bheilg

R-phost: rechtbank@hasselt.be

Teil.: +32 11374154

Seoladh idirlin: http://www.rechtbanken-tribunaux.be/
Réil na heagraiochta seo:
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Eagraiocht athbhreithniuchain

8.1. ORG-0003
Ainm oifigiuil: 3P - Aanbieder van diensten / Prestataire de services
Uimhir chlaruchain: BE 0475.480.736
Baile: Antwerpen / Anvers
Caod poist: 2000
Foroinn tire (NUTS): Arr. Antwerpen (BE211)
Tir: An Bheilg
R-phost: info@3p.eu
Teil.: +32 3 294 30 51
Réil na heagraiochta seo:
Solathrai seirbhisi an tsolathair

8.1. ORG-0004
Ainm oifigiuil: FPS Policy and Support
Uimhir chlaruchain: BE 0671.516.647
Baile: Brussels
Caod poist: 1000
Foroinn tire (NUTS): Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. Brussel-Hoofdstad (BE100)
Tir: An Bheilg
R-phost: e.proc@publicprocurement.be
Teil.: +32 2 740 80 00
Réil na heagraiochta seo:
TED eSender

Eolas faoin bhfégra

Aitheantdir/leagan an fhogra: d686488c-6fcf-404c-9cbe-6a999e0572fd - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhogra: Fogra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchéras

Fochineal an fhogra: 16

Data seolta an fhégra: 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Am Lar na hEorpa, Am Samhraidh
larthar na hEorpa

Data seolta an fhégra (eSender): 15/01/2026 00:00:00 (UTC+01:00) Am Lar na hEorpa, Am
Samhraidh larthar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fégra seo ar fail go hoifigiuil: Ollainnis

Uimhir foilseachain an fhogra: 38282-2026

Uimhir eagrain 10 S: 12/2026

Data foilsithe: 19/01/2026
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