

**Ghearmáin, an-Quedlinburg: Construction work**  
**OJ S 158/2020 17/08/2020**  
**Fógra um dhámhachtain conartha**  
**Oibreacha**

**Bunús dlí:**

Treoir 2014/24/AE

---

**Alt I: Údarás conarthachta**

**I.1. Ainm agus seoltaí**

Ainm oifigiúil: Welterbestadt Quedlinburg  
Seoladh poist: Markt 1  
Baile: Quedlinburg  
Cód NUTS: DEE09 Harz  
Cód poist: 06484  
Tír: An Ghearmáin  
Teagmhálaí: Kerstin Arndt  
Ríomhphost: [kerstin.arndt@quedlinburg.de](mailto:kerstin.arndt@quedlinburg.de)  
Guthán: +49 3946-905741  
Facs: +49 3946-9059745  
**Seoladh/seoltaí idirlín:**  
Príomhsheoladh: <https://www.quedlinburg.de/>

**I.4. An cineál údaráis chonarthachta**

Údarás réigiúnach nó áitiúil

**I.5. Príomhghníomhaíocht**

Seirbhísí poiblí ginearálta

---

**Alt II: Cuspóir**

**II.1. Raon feidhme an tsoláthair**

**II.1.1. Teideal**

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe „Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg“ Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt Quedlinburg (Los 29)  
Uimhir thagartha: 3.01-9/19

**II.1.2. Príomhchód CPV**

45000000 Construction work

**II.1.3. An cineál conartha**

Oibreacha

**II.1.4. Cur síos achomair**

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe „Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg“ Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt Quedlinburg (Los 29).

### **II.1.6. Faisnéis faoi bhearta**

Tá an Conradh seo roinnte ina bhearta: níl

### **II.1.7. Luach iomlán an tsoláthair**

Luach gan CBL san áireamh: 183 787,71 EUR

## **II.2. Cur síos**

### **II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise**

45262100 Scaffolding work

### **II.2.3. Láthair feidhmíochta**

Cód NUTS: DEE09 Harz

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Quedlinburg

### **II.2.4. Cur síos ar an soláthar**

Nachfolgend beschriebene Gerüstbauarbeiten finden am Süd- und Westflügel des denkmalgeschützten Gebäudekomplexes auf dem Stiftsberg in Quedlinburg statt. Die Rüstung ist für folgende Arbeiten geplant:

Naturstein-, Putz- und Malerarbeiten an Außenwänden sowie Dachdecker-, Dachklempner- und Zimmererarbeiten im Dachbereich des Süd- und Westflügels des Schlosses.

Die Arbeiten werden in einer Höhe bis 30 m zum Teil in extrem schwierig zugänglichen Bereichen ausgeführt.

### **II.2.5. Critéir dámhachtana**

Praghas

### **II.2.11. Faisnéis faoi roghanna**

Roghanna: níl

### **II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh**

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: tá  
Tagairt an tionscadail: ZS/2018/06/93182

### **II.2.14. Faisnéis bhreise**

## **Alt IV: Nós imeachta**

---

### **IV.1. Cur síos**

#### **IV.1.1. An cineál nós imeachta**

Nós imeachta oscailte

#### **IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil**

#### **IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)**

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: níl

### **IV.2. Faisnéis riaracháin**

#### **IV.2.1. Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo**

Uimhir an fhógra in IO S: [2020/S 006-007703](#)

#### **IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil**

#### **IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra faisnéise roimh ré**

## Alt V: Dámhachtain an chonartha

---

Uimhir an chonartha: 3.01-9/19

### Teideal:

EFRE-Förderprojekt aus dem Programm Sachsen-Anhalt Kulturerbe „Entwicklung und Neuausrichtung des Stiftsberges in Quedlinburg“ Schlossberg 1, 06484 Welterbestadt Quedlinburg (Los 29)

Tá conradh/beart dáfa: tá

## V.2. Dámhachtain an chonartha

### V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

08/06/2020

### V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 3

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 3

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

### V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Gerüstbauunion GmbH

Seoladh poist: Gewerbehof 1

Baile: Landsberg

Cód NUTS: DEE0B Saalekreis

Cód poist: 06188

Tír: An Ghearmáin

FBM atá sa chonraitheoir: níl

### V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 183 787,71 EUR

### V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

## Alt VI: Faisnéis chomhlántach

---

### VI.3. Faisnéis bhreise

### VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

#### VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Vergabekammer beim Landesverwaltungsamt Sachsen-Anhalt

Seoladh poist: Ernst-Kamieth-Str. 2

Baile: Halle (Saale)

Cód poist: 06112

Tír: An Ghearmáin

Guthán: +49 345-5141536

Facs: +49 345-5141115

#### **VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin**

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(i) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:

Auf die Fristen zur Einlegung einer Rüge gemäß § 160 Abs. 3 Nr. 1- 3 GWB wird hingewiesen. Insbesondere ist zu beachten, dass ein Nachprüfungsantrag unzulässig ist, wenn mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB).

#### **VI.5. Dáta seolta an fhógra seo**

12/08/2020