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Ghearmain, an-Leverkusen: Structural steelworks
OJ S 137/2022 19/07/2022

Fogra um dhamhachtain conartha

Oibreacha

Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE

Alt I: Udaras conarthachta

1. Ainm agus seoltai
Ainm oifigiuil: Stadt Leverkusen - Fachbereich Gebaudewirtschaft
Seoladh poist: Hauptstr. 101
Baile: Leverkusen
Coéd NUTS: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
Cad poist: 51373
Tir: An Ghearmain
Riomhphost: vergabestelle@stadt.leverkusen.de
Seoladh/seoltai idirlin:
Priomhsheoladh: https://www.leverkusen.de

l.4. An cineal udarais chonarthachta
Udaras réigitinach né aititil

I.5. Priomhghniomhaiocht
Seirbhisi poibli ginearalta

Alt ll: Cuspoir

I1.1. Raon feidhme an tsolathair

I.1.1. Teideal
007-2022, Stahlbauarbeiten, Sanierung der 5-fach Sporthalle Gesamtschule Schlebusch,
Ophovener Str. 4, 51375 Leverkusen
Uimhir thagartha: 007-2022

I1.1.2. Priomhchéd CPV
45223210 Structural steelworks

I1.1.3. An cineal conartha
Oibreacha

I.1.4. Cur sios achomair
Allgemein:
Die Stadt Leverkusen plant die Kernsanierung einer 5-fach Sporthalle in Leverkusen, Ortsteil
Schlebusch. Die Sporthalle gehdrt zu dem Schulkomplex der Gesamtschule Leverkusen-
Schlebusch. Die Kernsanierung umfasst sowohl den Hallenkérper, den vorgelagerten,
eingeschossigen Besuchereingang sowie den angebauten eingeschossigen Umkleidetrakt.
Die vorhandenen Nutzungsbereiche bleiben erhalten, jedoch wird die Raumaufteilung im
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Bereich der Umkleiden optimiert und an den Bedarf der Barrierefreiheit angepasst. Die
Kernsanierung umfasst ebenfalls die nétigen Arbeiten zur zeitweisen Umnutzung der
Sporthalle zu einer Versammlungsstatte.

Das aullere Erscheinungsbild der Sporthalle bleibt grotenteils erhalten. die Treppenanlagen
und Zugange werden durch Einhausungen und Vordacher vor unbefugtem Betreten geschuitzt.
Auflerdem wird der Zugang zu den Umkleiden, bedingt durch die innere raumliche
Optimierung, leicht verschoben.

Bezogen auf das ausgeschriebene Gewerk:

Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Trager fur
ein Vordach, verschiedene Luftungskanale, Basketballkdrbe und eine Absturzsicherung im
Innern der Sporthalle.

Die Unterkonstruktion der Basketballkérbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in
verschiedenen Langen zur Tragkonstruktion verbaut.

Fir die Unterkonstrukion der Luftungskanale werden Rechteckrohre mit Stutzflif3en versehen.
Diese Bocke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Bdocken werden letztendlich
die Luftungskanale installiert. Die Bocke an sich werden mit weiteren Langstragern aus
Rechteckrohren verbunden.

Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahltragern ausgefuhrt.
HierfUr werden circa 750 kg IPE180 Trager in verschiedenen Langen bendtigt. Als
Dacheindeckung sind circa 32m? Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden
mussen.

Das Stahlrahmengelander im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird
bauseits mit Holz beplankt.

11.1.6. Faisnéis faoi bhearta
Ta an conradh seo roinnte ina bhearta: nil

1.1.7. Luach iomlan an tsolathair
Luach gan CBL san aireamh: 72 146,00 EUR

I.2. Cur sios

I.2.2. C6d(Céid) CPV breise
45223210 Structural steelworks

11.2.3. Lathair feidhmiochta
Cod NUTS: DEA24 Leverkusen, Kreisfreie Stadt
Priomhshuiomh né priomhlathair na feidhmiochta: Gesamtschule Schlebusch Ophovener Str.
4 51375 Leverkusen

1.2.4. Cur sios ar an solathar
Die ausgeschriebenen Stahlbauarbeiten umfassen diverse Unterkonstruktionen und Trager fur
ein Vordach, verschiedene Liftungskanale, Basketballkrbe und eine Absturzsicherung im
Innern der Sporthalle.
Die Unterkonstruktion der Basketballkérbe umfasst circa 1200 kg Rechteckrohr, in
verschiedenen Langen zur Tragkonstruktion verbaut.
Fir die Unterkonstrukion der Luftungskanale werden Rechteckrohre mit Stutzflif3en versehen.
Diese Bocke werden auf dem Hallendach aufgestellt. Auf diesen Bdcken werden letztendlich
die Luftungskanale installiert. Die Bocke an sich werden mit weiteren Langstragern aus
Rechteckrohren verbunden.
Die Konstruktion des neuen Vordachs der Sporthalle wird in IPE180 Stahltragern ausgefuhrt.
Hierflr werden circa 750 kg IPE180 Trager in verschiedenen Langen bendtigt. Als
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Dacheindeckung sind circa 32m? Trapezblech enthalten, die ebenfalls hier erbracht werden
mussen.

Das Stahlrahmengelander im Inneren wird aus einfachem Quadratrohr gefertigt. Es wird
bauseits mit Holz beplankt.

I1.2.5. Critéir damhachtana
Praghas

1.2.11. Faisnéis faoi roghanna
Roghanna: nil

1.2.13. Faisnéis faoi Chisti an Aontais Eorpaigh
Baineann an solathar le tionscadal agus/né clar arna mhaoiniu ag cisti an Aontais Eorpaigh: nil

11.2.14. Faisnéis bhreise
Alt IV: N6és imeachta

IV.1. Cur sios

IV.1.1. An cineal nés imeachta
Nos imeachta oscailte

IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontu creatlai n6é faoi chéras ceannaigh dinimiciuil

IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontu Solathair Rialtais (GPA)
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontas Solathair Rialtais: ta

IV.2. Faisnéis riarachain

IV.2.1. Foilseachan roimhe seo maidir leis an nés imeachta seo
Uimhir an fhogra in 10 S: 2022/S 028-070375

IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chérais cheannaigh dhinimiciuil

IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlao ar iomaiocht i bhfoirm fégra faisnéise roimh ré
Alt V: Damhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: 6500082497

Teideal:
Stahlbauarbeiten

Ta conradh/beart dafa: ta
V.2. Damhachtain an chonartha

V.2.1. Data shocru an chonartha
16/05/2022

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscinti
Lion na dtairiscinti ata faighte: 11
Lion na dtairiscinti ata faighte 6 Fhiontair Bheaga agus Mheanmhéide: 11
Lion na dtairiscinti a fuarthas 6 thairgeoiri 6 bhallstait eile san AE: 0
Lion na dtairiscinti a fuarthas ¢ thairgeoiri ¢ stait nach ballstait san AE iad: 0
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Lion na dtairiscinti arna bhfail tri mhodhanna leictreonacha: 11
Damhadh an conradh do ghrupa oibreoiri eacnamaiocha: nil

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora
Ainm oifigiuil: Scharrenbach & Thelen GmbH Metallbau und Sicherheitstechnik
Seoladh poist: Auguststralle 33
Baile: Bonn
Cod NUTS: DEA22 Bonn, Kreisfreie Stadt
Caod poist: 53229
Tir: An Ghearmain
FBM ata sa chonraitheoir: ta

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt
Luach iomlan measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 100 000,00 EUR
Luach iomlan an chonartha/an bhirt: 72 146,00 EUR

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht
Alt VI: Faisnéis chomhlantach

VI.3. Faisnéis bhreise
1. Alle notwendigen Unterlagen und Dokumente flr dieses Verfahren stehen ausschlief3lich im
Internet auf der
Seite des Vergabemarktplatzes Rheinland unter https://www.vmp-rheinland.de kostenfrei zum
Herunterladen zur Verfugung. Die Anforderung von Unterlagen beim Auftraggeber ist nicht
maoglich.
2. Die gesamte Kommunikation zwischen Bewerberin / Bewerber bzw. Bieterin / Bieter und der
Auftraggeberin erfolgt schriftlich Gber die Nachrichtenfunktion des Vergabemarktplatzes
Rheinland.
3. Fragen und Auskunftsersuchen zu den Vergabeunterlagen sind elektronisch bis moglichst
zum 24. Februar 2022 um 12:00 Uhr an die Zentrale Vergabestelle zu richten.
4. Fur die unter Pkt. 1ll.1) aufgefihrten Nachweise gilt: Unterlagen, die die Auftragnehmerin /
der Auftragnehmer Uber Praqualifizierungsmalinahmen erworben hat, sind zugelassen. Sofern
diese Unterlagen frei abrufbar sind, missen sie nicht eingereicht werden. Bitte geben Sie in
diesen Fallen |Ihre Praqualifizierungsnummer an. Dies gilt entsprechend auch fir
Nachunternehmen.
Bekanntmachungs-ID: CXPTYY1D4H4

VI.4. Ndésanna imeachta athbhreithniuchain

VI.4.1. Combhlacht athbhreithniuchain
Ainm oifigiuil: Vergabekammer Rheinland bei der Bezirksregierung Kéin
Seoladh poist: Zeughausstr. 2-10
Baile: KdIn
Caod poist: 50667
Tir: An Ghearmain

V1.4.3. Nés imeachta athbhreithniuchain
Faisnéis chruinn faoi spriocdhata(i) le haghaidh nésanna imeachta athbhreithnitchain:
Nach §160 Abs.3 GWB ist ein Antrag auf Einleitung eines Nachprifungsverfahrens
unzulassig, soweit:
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1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstold gegen Vergabevorschriften vor
Einreichen des Nachprifungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht
innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134
Absatz 2 bleibt unberuhrt,

2. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden,

3. VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber
dem Auftraggeber gertigt werden,

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Ruge nicht
abhelfen zu wollen, vergangen sind.

VI.5. Data seolta an fhogra seo
14/07/2022
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