

Ghearmáin, an-Frankfurt am Main: Construction project management services

OJ S 162/2019 23/08/2019

Fógra um mhionathrú

Seirbhísí

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

Alt I: Aonán/údarás conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: DB Netz AG (Bukr 16)

Seoladh poist: Theodor-Heuss-Allee 7

Baile: Frankfurt am Main

Cód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Cód poist: 60486

Tír: An Ghearmáin

Teagmhálaí: Waldherr, Astrid

Ríomhphost: astrid.waldherr@deutschebahn.com

Guthán: +49 89130872592

Facs: +49 89130872858

Seoladh/seoltaí idirlín:Príomhsheoladh: <http://www.deutschebahn.com/bieterportal>**Alt II: Cuspóir**

II.1. Raon feidhme an tsoláthair**II.1.1. Teideal**

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Uimhir thagartha: 15TEI18075

II.1.2. Príomhchód CPV

71541000 Construction project management services

II.1.3. An cineál conartha

Seirbhísí

II.2. Cur síos**II.2.1. Teideal**

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

Uimhir an bhirt: 1

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

II.2.4. Cur síos ar an soláthar ag am chur i gcrích an chonartha

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau.

II.2.7. Tréimhse an chonartha, comhaontú creatlaí, córas dinimiciúil ceannaigh nó lamháltas
Ag tosú: 01/02/2016 Deireadh: 29/06/2018

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh
Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

Alt IV: Nós imeachta

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.1. Foilseachán dámhachtana conartha maidir leis an gconradh
Uimhir an fhógra in IO S: [2016/S 026-042825](#)

Alt V: Dámhachtain an chonartha/lamháltais

Uimhir an chonartha: 15TEI18075

Teideal:

Projektsteuerungsleistung für Rbf München Nord und Ost; ESTW, Ablaufsteuerung und Oberbau

V.2. Dámhachtain an chonartha/lamháltais

V.2.1. Dáta chur i gcrích an chonartha/chinneadh na dámhachtana lamháltais
15/01/2016

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí
Dámhadh an conradh/lamháltas do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra
Ainm oifigiúil: Nickol & Partner GmbH
Baile: Gröbenzell
Cód NUTS: DE21C Fürstfeldbruck
Tír: An Ghearmáin
FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt/an lamháltais

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin
Ainm oifigiúil: Vergabekammer des Bundes
Seoladh poist: Villemomblerstr. 76
Baile: Bonn
Cód poist: 53123
Tír: An Ghearmáin

VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(i) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:
Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo

21/08/2019

Alt VII: Mionathruithe ar an gconradh/lamháltas

VII.1. Cur síos ar an soláthar tar éis na mionathruithe

VII.1.1. Príomhchód CPV

71541000 Construction project management services

VII.1.2. Cód(Cóid) CPV breise

71541000 Construction project management services

VII.1.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DE212 München, Kreisfreie Stadt

VII.1.4. Cur síos ar an soláthar

Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.1.5. Tréimhse an chonartha, comhaontú creatlaí, córas dinimiciúil ceannaigh nó lamháltas

Ag tosú: 01/02/2016 Deireadh: 31/12/2019

VII.1.6. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt/an lamháltais

VII.1.7. Ainm agus seoladh an chonraitheora/an lamháltóra

Ainm oifigiúil: Nickol & Partner GmbH

Baile: Gröbenzell

Cód NUTS: DE21C Fürstentfeldbruck

Tír: An Ghearmáin

FBM atá sa chonraitheoir/lamháltóir: níl

VII.2. Faisnéis maidir le mionathruithe

VII.2.1. Cur síos ar na mionathruithe

Cineál agus méid na mionathruithe (mar aon le tásca maidir le hathruithe féideartha níos luaithe ar an gconradh):

Zusätzliche Projektmanagementleistungen durch Anordnung PL.

VII.2.2. Cúiseanna le haghaidh mionathraithe

Athrú is gá mar thoradh ar imthosca nach mbeadh coinne ag údarás conarthachta dícheallach leo (Airt. 43(1)(c) de Threoir 2014/23/AE, Airt. 72(1)(c) de Threoir 2014/24/AE, Airt. 89(1)(c) de Threoir 2014/25/AE)

Cur síos ar na himthosca a d'éiligh an mionathrú agus míniú faoin gcaoi go raibh na himthosca sin gan coinne:

Anordnung zusätzlicher Leistungen durch PL DB Netz AG im Jour Fixe welche nicht vorhergesehen wurden. Vollständige Überarbeitung der Ausschreibungsunterlagen für KTB und Oberbau der RG1. Zusätzliche Koordination von Rückschnittarbeiten zur Baufeldfreimachung aufgrund Belegung durch Material aus vorherigen Projekten.

VII.2.3. Méadú ar an bpraghas