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See the notice on TED website

406985-2026 - Iomaíocht
An Eilvéis – Construction work – Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben
OJ S 113/2026 15/06/2026
Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1.  Ceannaitheoir
Ainm oifigiúil: Tiefbauamt des Kantons Bern
R-phost: beschaffungen.tba@be.ch
Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí atá faoi rialú údaráis réigiúnaigh
Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1.  Nós imeachta
Teideal: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben
Cur síos: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertüchtigung des bestehenden 
Bauwerks vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die künftig höheren Lasten aus den 
Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu können. * Einbau einer neuen 
Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer 
Ortbetonwände vor die bestehenden Galerieaussenwände zur Aufnahme der horizontalen und 
vertikalen Kräfte. * Erstellen einer neuen, verstärkten Galeriedecke. * Neuordnung der 
Werkleitungen im Strassenkörper sowie Verbesserung der Entwässerung. * Sohlensicherung 
im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor 
Blockschlägen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Fräsen): ca. 1000 t * 
Aushubarbeiten: ca. 10’000 m³ * Temporäre Anker Baugrubensicherung: ca. 1’920 m * 
Verrohrt gebohrte Mikropfähle: ca. 4’800 m * Schalungen: ca. 3’600 m² * Bewehrungen: ca. 
730 t * Beton: ca. 4’450 m³ * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m² * Abwasserleitungen: 
ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t
Aitheantóir an nóis imeachta: 267623dc-49a8-4a54-a202-f20f0cbf272b
An cineál nóis imeachta: Oscailte
Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45000000 Construction work

2.1.2.  An áit feidhmíochta
Tír: An Eilvéis
Aon áit sa tír áirithe
Eolas breise: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

2.1.4.  Eolas ginearálta
Bunús dlí: 
Treoir 2014/24/AE

2.1.6.  Forais eisiaimh

https://ted.europa.eu/ga/notice/-/detail/406985-2026
mailto:beschaffungen.tba@be.ch
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Foinse na gcúiseanna eisiúna: Fógra
Cás cosúil le féimheacht faoin dlí náisiúnta: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf 
simap.ch

5. Luchtóg

5.1.  Luchtóg: LOT-0000
Teideal: Baumeisterarbeiten Sicherung Lawinengalerie Spreitgraben
Cur síos: Das Projekt sieht eine umfassende strukturelle Ertüchtigung des bestehenden 
Bauwerks vor: * Erstellung einer neuen Pfahlfundation, um die künftig höheren Lasten aus den 
Murgangablagerungen sicher in den Untergrund abtragen zu können. * Einbau einer neuen 
Bodenplatte, welche das Bauwerk aussteift und gegen Erddruck sichert. * Vorsetzen neuer 
Ortbetonwände vor die bestehenden Galerieaussenwände zur Aufnahme der horizontalen und 
vertikalen Kräfte. * Erstellen einer neuen, verstärkten Galeriedecke. * Neuordnung der 
Werkleitungen im Strassenkörper sowie Verbesserung der Entwässerung. * Sohlensicherung 
im Bachgerinne mittels Blockteppich und Mikropfahlriegel zum Schutz der Galeriedecke vor 
Blockschlägen. Hauptkubaturen: * Abbruch Belag (Aufbruch/Fräsen): ca. 1000 t * 
Aushubarbeiten: ca. 10’000 m³ * Temporäre Anker Baugrubensicherung: ca. 1’920 m * 
Verrohrt gebohrte Mikropfähle: ca. 4’800 m * Schalungen: ca. 3’600 m² * Bewehrungen: ca. 
730 t * Beton: ca. 4’450 m³ * Abdichtungen PMMA / PBD: je ca. 1'550 m² * Abwasserleitungen: 
ca. 500 m * Kabelschutzrohre: ca. 1'760 m * Belag (Walzasphalt, Gussasphalt: ca. 860 t

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45000000 Construction work

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Tír: An Eilvéis
Aon áit sa tír áirithe
Eolas breise: KS Nr. 6, Spreitgrabengalerie Guttannen

5.1.3.  Fad measta
Dáta tosaithe: 02/11/2026
Dáta deiridh an tréimhse: 31/12/2030

5.1.4.  Athnuachan
Athnuachaintí uasta: 0

5.1.6.  Eolas ginearálta
Rannpháirtíocht fhorchoimeádta: 
Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an 
conradh a chomhlíonadh: Ní fios go fóill
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9.  Critéir roghnúcháin
Foinse na gcritéir roghnaithe: Fógra
Critéar: Riachtanais eacnamaíochta nó airgeadais eile
Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.
ch definiert.
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Critéar: Clárú i gclár trádála
Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.
ch definiert.

Critéar: Cáilíochtaí oideachasúla agus gairmiúla ábhartha
Cur síos ar an gcritéar roghnúcháin: Die Kriterien sind in der offiziellen Publikation auf simap.
ch definiert.

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: ZK1 Angebotspreis
Cur síos: Angebotspreis inkl. MWSt. in CHF Das Honorarangebot ist gemäss Formular D 
"Angebotszusammenfassung und Selbstdeklaration", Kapitel 2 auszufüllen.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: ZK2 Fachkompetenz Schlüsselpersonen
Cur síos: ZK2.1 Schlüsselperson 1: Bauführer/-in Angaben zur Ausbildung und 
Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen Aufgabe vergleichbare 
Referenzprojekte nicht älter als 10 Jahre. ZK2.2 Schlüsselperson 2: Polier Betonbau Angaben 
zur Ausbildung und Berufserfahrung (Lebenslauf) sowie maximal 2 mit der vorgesehenen 
Aufgabe vergleichbare Referenzprojekte nicht älter als 10 Jahre.hlüsselperson 2: Polier 
Betonbau
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 10
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: ZK3 Auftragsanalyse
Cur síos: ZK3.1 Projektherausforderungen, Chancen und Risiken Aufzeigen der 
wesentlichsten, projektspezifischen Herausforderungen/Risiken und Massnahmen zu deren 
Beherrschung bzw. Minimierung. Welche Chancen bietet das Projekt und wie können diese 
gestärkt werden? Umfang: max. 2 A4 Seiten
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 20
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: ZK4 Baustellenlogistik, Ressourcenplanung, Organisation
Cur síos: ZK4.1 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.1 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im 
Detail die Bauphase 2.1 (Mikropfähle und Bodenplatte, ohne BSA). Folgende Themen müssen 
behandelt werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / 
Maschineneinsätze, Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, 
Betonieretappen. Der Nachweis des Platzbedarfes muss für die Bauphasen 2.1 und 3 erbracht 
werden (darstellen in Situation und Querprofilen). Spezifische Fragen zu den Pfählen: Wie 
steht das Bohrgerät in der Galerie? Welche Leistung wird angenommen? Wie gross ist die 
Anzahl der Maschinen / Gruppen? Wie kann der Abstand der Pfähle zur Aussenwand von 50 
cm eingehalten werden (z.B. Abgabe eines Maschinenplanes mit Vermassung und 
Beschrieb)? Die dem Verkehr zur Verfügung stehende Strassenbreite ist aufgrund der 
Kurvenverbreiterung sowie des Quergefälles variabel. Im Profil 4 (Gerade) beträgt sie 3.50 m. 
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Im Profil 10 beträgt sie 4.25 m respektive 3.99 m (abhängig von der Fahrtrichtung. Die 
Strassenbreite und die lichte Höhe von 4.50 m müssen gewährleistet werden, wobei das 
Quergefällte der Strasse berücksichtigt werden muss > der benötigte und verbleibende 
Platzbedarf während der Arbeiten ist in den Querprofilen und der Situation darzustellen. 
Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan, 
Bauablaufplan Profile 4 & 10. ZK4.2 Detaillierter Beschrieb Bauphase 2.3 (Plan Nr. 4315-17A) 
Erläutern sie im Detail die Bauphase 2.3 (Vorbeton). Folgende Themen müssen behandelt 
werden: Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, 
Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Betonieretappen, 
Verankerung der einhäuptigen Schalung, Nachweis Platzbedarf. Spezifische Fragen zu den 
Betonarbeiten: Welches Schalungssystem wird eingesetzt? Wie wird die Schalung verankert, 
wie werden die Bindstellen kontrolliert? Wie sehen die Abschalungen aus? Wie viele Elemente 
sind vorgesehen, wie werden diese verschoben und wie sieht der Arbeitstakt aus unter 
Berücksichtigung der Ausschalfristen? Wie werden die Bewehrungen angeliefert, 
zwischengelagert und eingebaut? Wie wird der Beton angeliefert und in die Schalung 
eingebracht? Wie wird betoniert und gewährleistet, dass der Beton bis UK Decke eingefüllt 
und vibriert ist? Wie wird die Nachbehandlung über 7 Tage gewährleistet? Wie viele Equipen 
sind vorgesehen und wie gross ist deren Leistung angenommen? Umfang: max. 2 A4-Seiten 
und Darstellung auf Situationsplan, Bauablaufplan, Querprofilplan. ZK4.3 Detaillierter 
Beschrieb Bauphasen 5.1 - 5.3 (Plan Nr. 4315-17A) Erläutern sie im Detail die Bauphase 5.1 – 
5.3 (Abdichtung und zwei Belagsschichten). Folgende Themen müssen behandelt werden: 
Logistik, Materialbewirtschaftung, Equipen, Personal- / Geräte- / Maschineneinsätze, 
Arbeitstakt, detaillierter Bauablauf, Zeitbedarf im Bauprogramm, Nachweis Platzbedarf. Falls 
es die Möglichkeit gibt, die obere Belagsschicht in einer Etappe während einer Sperrphase 
einzubauen, so soll diese durch den Unternehmer aufgezeigt und beschrieben werden – 
Allfällige Kostenfolgen (geschätzte Mehr- oder Minderkosten) und der erforderliche Zeitbedarf 
für die Totalsperrung sind separat anzugeben. Umfang: max. 2 A4-Seiten und Darstellung auf 
Situationsplan, Querprofilplan. ZK4.4 Bauprogramm Darstellung und Erläuterung des 
Bauprogrammes, gegliedert nach Bauphasen mit dem vorgesehenen Personal- und 
Inventareinsatz sowie der Equipenplanung. Voraussichtliche Reservezeitfenster sind klar 
auszuweisen. Die Termine des abgegebenen Bauprogrammes sind einzuhalten, insbesondere 
unter Berücksichtigung der Naturgefahrensituation (Beilage C14). Können die Meilensteine 
nicht eingehalten werden, ist dies explizit zu erwähnen und zu begründen. ZK4.5 
Installationskonzept Beschreiben sie das Installationskonzept unter Berücksichtigung des 
Sicherheitskonzeptes Naturgefahren, der ökologischen und bodenkundlichen 
Rahmenbedingungen sowie des approximativen Bauprogrammes (Beilagen C3, C4, C5, C14). 
Folgende Themen müssen behandelt werden: Welche Installationen und Geräte sind in den 
verschiedenen Bauphasen unter Berücksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und 
Murgang vorgesehen? Wo sind fixe Installationen geplant, wo bewegliche? Ausserhalb der 
Arbeitszeit: Wie werden die beweglichen Installationen aus der Gefahrenzone verschoben und 
wo werden sie «zwischengelagert»? Welche Materiallager- und Umschlagplätze sind 
vorgesehen unter Berücksichtigung der Gefahrenbereiche Lawine und Murgang? Was 
passiert mit den Installationen während der Sperrzeiten Murgang und Lawine? Umfang: max. 
2 A4-Seiten und Darstellung auf Situationsplan (-plänen)
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (céatadán, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 40

5.1.11.  Doiciméid soláthair
Tá srian ar rochtain ar dhoiciméid soláthair áirithe
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Tá eolas faoi dhoiciméid shrianta le fáil ag: https://www.simap.ch/de/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIyNjc2MjNkYy00OWE4LTRhNTQtYTIwMi1mMjBmMGNiZjI3MmIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Cainéal cumarsáide ad hoc: 
Ainm: Simap.ch

5.1.12.  Téarmaí soláthair
Téarmaí na haighneachta: 
Cur isteach leictreonach: Ceadmhach
Seoladh an chur isteach: https://www.simap.ch
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Gearmáinis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ceadmhach
Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach
Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 14/08/2026 23:59:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, 
Am Samhraidh Lár na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 180 Laethanta
Téarmaí an chonartha: 
Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: Weitere Angaben in der offiziellen 
Publikation auf simap.ch
Sonrascú leictreonach: Éigeantach
Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá
Socrú airgeadais: Weitere Angaben in der offiziellen Publikation auf simap.ch

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Bundesverwaltungsgericht
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Rechtsmittelbelehrung Diese Ausschreibung kann 
innert 20 Tagen seit ihrer Publikation auf  mit Beschwerde bei der Bau- und www.simap.ch
Verkehrsdirektion des Kantons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern, angefochten werden. Eine 
allfällige Beschwerde muss einen Antrag, die Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine 
Begründung sowie eine rechtsgültige Unterschrift enthalten. Die angefochtene Ausschreibung 
und greifbare Beweismittel sind beizulegen
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Tiefbauamt des 
Kantons Bern

8. Eagraíochtaí

8.1.  ORG-0001
Ainm oifigiúil: Tiefbauamt des Kantons Bern
Uimhir chlárúcháin: 14d34e8f-a675-484c-a8df-5a8e2544a246
Seoladh poist: Reiterstrasse 11
Baile: Bern
Cód poist: 3013
Foroinn tíre (NUTS): Bern / Berne (CH021)

https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIyNjc2MjNkYy00OWE4LTRhNTQtYTIwMi1mMjBmMGNiZjI3MmIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch/de/redirect?context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiIyNjc2MjNkYy00OWE4LTRhNTQtYTIwMi1mMjBmMGNiZjI3MmIiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
https://www.simap.ch
http://www.simap.ch
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Tír: An Eilvéis
R-phost: beschaffungen.tba@be.ch
Teil.: +41316333511
Seoladh idirlín: https://www.be.ch/tba
Róil na heagraíochta seo: 
Ceannaitheoir
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

8.1.  ORG-0002
Ainm oifigiúil: Bundesverwaltungsgericht
Uimhir chlárúcháin: BVGER
Seoladh poist: Postfach
Baile: St. Gallen
Cód poist: 9023
Foroinn tíre (NUTS): St. Gallen (CH055)
Tír: An Eilvéis
R-phost: info@bvger.admin.ch
Teil.: +41584652626
Seoladh idirlín: https://www.bvger.ch
Róil na heagraíochta seo: 
Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1.  ORG-0003
Ainm oifigiúil: Simap.ch
Uimhir chlárúcháin: CH001
Seoladh poist: Holzikofenweg 36
Baile: Bern
Cód poist: 3003
Foroinn tíre (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Tír: An Eilvéis
R-phost: support@simap.ch
Teil.: +41584646388
Seoladh idirlín: https://www.simap.ch
Róil na heagraíochta seo: 
TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: db28f920-96d5-498d-86a3-c488d1192964  -  01
Cineál na foirme: Iomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 16
Dáta seolta an fhógra: 12/06/2026 02:26:09 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am 
Samhraidh Lár na hEorpa
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Gearmáinis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 406985-2026
Uimhir eagráin IO S: 113/2026
Dáta foilsithe: 15/06/2026

mailto:beschaffungen.tba@be.ch
https://www.be.ch/tba
mailto:info@bvger.admin.ch
https://www.bvger.ch
mailto:support@simap.ch
https://www.simap.ch

	1. Ceannaitheoir
	1.1. Ceannaitheoir
	2. Nós imeachta
	2.1. Nós imeachta
	2.1.1. Cuspóir
	2.1.2. An áit feidhmíochta
	2.1.4. Eolas ginearálta
	2.1.6. Forais eisiaimh
	5. Luchtóg
	5.1. Luchtóg: LOT-0000
	5.1.1. Cuspóir
	5.1.2. An áit feidhmíochta
	5.1.3. Fad measta
	5.1.4. Athnuachan
	5.1.6. Eolas ginearálta
	5.1.9. Critéir roghnúcháin
	5.1.10. Critéir dhámhachtana
	5.1.11. Doiciméid soláthair
	5.1.12. Téarmaí soláthair
	5.1.15. Teicnící
	5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
	8. Eagraíochtaí
	8.1. ORG-0001
	8.1. ORG-0002
	8.1. ORG-0003
	Eolas faoin bhfógra

