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An Fhrainc — Technical testing, analysis and consultancy services — Missions de Controle
technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2

OJ S 117/2026 19/06/2026

Fégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras

Seirbhisi

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: Société Aéroport Marseille Provence
R-phost: ambre.bouderlique@mrs.aero
Gniomhaiocht an eintitis chonarthaigh: Gniomhaiochtai a bhaineann le haerfoirt

2. N6s imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Missions de Contréle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Cur sios: Dans le cadre de l'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché
comprend les missions de contrdle technique réglementaire des constructions en phase de
conception et de réalisation. Le contréleur technique devra intervenir sur toutes les phases du
projet de batiment et d'infrastructures aéronautiques et d'éléments d'équipements, a partir de
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves.
L'étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d'oeuvre au développement de
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de I'opération - Avis sur la
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d'accessibilités handicapées
rédigées par la MOE. - L'examen des documents de conception avec notamment des revues
RICT a chaque phase de conception y compris I'examen des rapports d'études de sols, -
L'examen des documents d'exécution tout au long du chantier avec participation a toutes les
réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports. -
L'examen sur chantier au cours de la phase d'exécution des prestations décrites dans les
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d'équipements y compris avis sur les
phases provisoires vis-a-vis des éléments de mission définis au contrat, participation a toutes
les réunions et rédaction d'un tableau de suivi d'avancement synthétisant tous les rapports... -
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du
rapport final de contrdle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et aprés les commissions de
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de I'opération. Sur demande
du maitre de 'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les
attestations finales nécessaires en fin d'opération notamment de vérification de solidité a froid,
de l'accessibilités aux personnes Handicapées... - La mission se termine a la fin des levées
de réserves et de la période de garantie de parfait achévement, - L'utilisation de la GED mise
en place sur I'opération sera obligatoire pour déposer I'ensemble des rapports, avis, tous
documents relatifs a la mission du contrdleur technique. - La développement du projet sera
réalisé en BIM pour |'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrdleur technique sera tenu d'utiliser ces
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outils. La mission comprend a minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative a la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative a la solidité des
ouvrages et des éléments d'équipements indissociables - LE relative a la solidité des ouvrages
existants - PS relative a la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative a la stabilité
des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SE| sécurité des personnes
dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les batiments tertiaires et
industriels - TH relative a isolation thermique et économie d'énergie inclue les 2 attestations
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative a I'accessibilité des constructions
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de
I'attestation d'accessibilité handicapés aprés exécution des travaux - HYSa relative a I'hygiéne
et santé des batiments autres qu'a usage d'habitation Le contréleur technique rédigera des
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d'avancement de 'opération. Les
RVRAT de méme que les rapports VIEL et RFCT pourront étre partiels dans certains cas, a
titre d'exemple la réception des coques des commerces, et/ou d'autres réceptions partielles en
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront I'ensemble des
avis émis.

Aitheantéir an nois imeachta: fa167e96-a044-4c41-86bc-e5f3ecf593da

Aitheantoéir inmheanach: 26 T0380000

An cineal ndis imeachta: Idirbheartaiocht lena mbaineann foilsiu roimh ré glao ar iomaiocht /
iomaiocht lena mbaineann idirbheartaiocht

Ta an nos imeachta a bhrostu: nil

21.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71600000 Technical testing, analysis and consultancy services

2.1.2. An it feidhmiochta
Seoladh poist: Aéroport Marseille Provence
Baile: Marignane
Caod poist: 13700
Foroinn tire (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Tir: An Fhrainc

2.1.4. Eolas ginearalta
Eolas breise: Procédure négociée en 2 étapes : Etape 1 : appel a candidatures et sélection
des candidats. Le candidat doit indiquer le mail auquel sera envoyé le code permettant aux
candidats qui seront retenus en phase 2 d'accéder au DCE sur le profil acheteur. Etape 2 :
remise des offres pour les candidats sélectionnés. Conditions de remises des candidatures :
Les dossiers de candidatures doivent étre transmis par voie électronique sur la plate-forme
https://marches.mrs.aero Veillez a anticiper la remise de votre candidature avant I'heure limite
de réception des plis, selon la taille de vos éléments et votre débit internet. La remise de pli en
deux temps n'est pas autorisée. Tout pli délivré aprés la date et I'heure limites fixées est rejeté
sans étre ouvert. L'éventuelle copie de sauvegarde (support usb) doit parvenir dans les
mémes délais avec la mention « Copie de sauvegarde et l'intitulé du marché », a : Société
Aéroport Marseille Provence - Batiment Le Mistral - Département Achats - BP 7 - 13727
Marignane Cedex (adresse de dépdbt : Aéroport Marseille Provence - Batiment Le Mistral,
Département Achats 13700 Marignane). Horaires d'ouverture : 9h a 12h et 13h30 a 17h. Tout
pli regcu ou déposé aprés la date et I'heure limites fixées ne sera pas pris en compte. Les
documents de la consultation seront téléchargeables gratuitement, jusqu'a la date et heure
limite de remise des offres. Durée de validité de I'offre : 4 mois.
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Bunus dli:
Treoir 2014/25/AE

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Fégra
Foirceannadh luath, damaisti né smachtbhannai inchomparaide eile: Conformément a l'article
L.2141-7 du Code de la Commande Publique, le titulaire d'un marché AMP ayant été
sanctionné au cours des 3 derniéres années (soit par le versement de dommages et intéréts,
soit par la résiliation du contrat soit par une sanction comparable), pour manquement grave ou
persistant aux obligations contractuelles, pourra se voir écarter de la présente consultation. Le
cas échéant, AMP sollicitera le candidat afin qu'il présente les moyens mis en ceuvre prouvant
que son professionnalisme et sa fiabilité ne peuvent plus étre mis en cause. A défaut de
justifications suffisantes, la candidature sera écartée de la présente consultation.

5. Luchtég

5.1. Luchtog: LOT-0001
Teideal: Missions de Contréle technique pour le projet d'amélioration du Terminal 2
Cur sios: Dans le cadre de 'affaire de « Modernisation du Terminal 2 », le présent marché
comprend les missions de contrdle technique réglementaire des constructions en phase de
conception et de réalisation. Le contréleur technique devra intervenir sur toutes les phases du
projet de batiment et d’infrastructures aéronautiques et d’éléments d’équipements, a partir de
la conception, la réalisation des travaux, la réception des travaux et levées de réserves. L’
étendue de la mission comprend : - Participe avec la Maitrise d’ceuvre au développement de
la conception du projet pour ce qui concerne le cadre réglementaire de 'opération - Avis sur la
Notice de sécurité et de lutte contre les incendies et sur la Notice d’accessibilités handicapées
rédigées par la MOE. - L’examen des documents de conception avec notamment des revues
RICT a chaque phase de conception y compris 'examen des rapports d’études de sols, - L’
examen des documents d’exécution tout au long du chantier avec participation a toutes les
réunions et rédaction d’un tableau de suivi d’avancement synthétisant tous les rapports. - L’
examen sur chantier au cours de la phase d’exécution des prestations décrites dans les
contrats de travaux pour les ouvrages et les éléments d’équipements y compris avis sur les
phases provisoires vis-a-vis des éléments de mission définis au contrat, participation a toutes
les réunions et rédaction d’'un tableau de suivi d’'avancement synthétisant tous les rapports... -
Au cours de la phase de réception des travaux et levée des réserves : Etablissement du
rapport final de controle technique (RVRAT) et des visites initiales électriques (VIEL). Sa
présence sera requise lors de toutes les opérations de réception des ouvrages et de levée de
réserves y compris les phases de préparations et de suivis avant et aprés les commissions de
sécurité, réception de coque commerce ou de réception partielle de 'opération. Sur demande
du maitre de I'ouvrage, les assistances aux visites de la commission de sécurité et lors de
toutes les réunions organisées pour la sécurité des personnes. - Délivrance de toutes les
attestations finales nécessaires en fin d’'opération notamment de vérification de solidité a froid,
de l'accessibilités aux personnes Handicapées... - La mission se termine a la fin des levées
de réserves et de la période de garantie de parfait achévement, - L'utilisation de la GED mise
en place sur I'opération sera obligatoire pour déposer I'ensemble des rapports, avis, tous
documents relatifs a la mission du contrdleur technique. - La développement du projet sera
réalisé en BIM pour I'établissement des études de conception et de réalisation. Les plans et
les maquettes seront déposés dans GED. Le contrdleur technique sera tenu d’utiliser ces
outils. La mission comprend a minima les missions de base et complémentaires listées ci-
dessous : - L relative a la solidité des ouvrages et des éléments - P1 relative a la solidité des
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ouvrages et des éléments d’équipements indissociables - LE relative a la solidité des
ouvrages existants - PS relative a la sécurité de personnes en cas de séisme - AV relative a la
stabilité des avoisinants - S sécurité des personnes dans la construction - SEI sécurité des
personnes dans les ERP ou les IGH - STI sécurité de personnes dans les batiments tertiaires
et industriels - TH relative a isolation thermique et économie d’énergie inclue les 2 attestations
obligatoires en thermique (RE2020) : Attestation en phase permis de construire et attestation
en fin de travaux (performance énergétique) - HAND relative a I'accessibilité des constructions
pour les personnes handicapées - Attestation Handicap : Vérification puis établissement de I
attestation d’accessibilité handicapés aprés exécution des travaux - HYSa relative a I'hygiéne
et santé des batiments autres qu’a usage d’habitation Le contrbleur technique rédigera des
avis, des rapports selon les missions confiées et les phases d’avancement de I'opération. Les
RVRAT de méme que les rapports VIEL et RFCT pourront étre partiels dans certains cas, a
titre d’exemple la réception des coques des commerces, et/ou d’autres réceptions partielles en
phase chantier. Un RFCT, un RVRAT et un rapport VIEL finaux synthétiseront 'ensemble des
avis émis.

Aitheantoir inmheanach: 2670380000

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71300000 Engineering services
Roghanna:
Cur sios ar na roghanna: L'Aéroport Marseille Provence se réserve la possibilité de recourir
aux marchés similaires, tel que prévu a l'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique

5.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Aeroport Marseille Provence
Baile: Marignane
Céd poist: 13700
Foroinn tire (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 69 Mionna

5.1.4. Athnuachan
Athnuachainti uasta: 0

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): nil
Eolas breise: La candidature sera examinée conformément aux articles R.21421 a R.21447 et
L.21411 a L.214111 du Code la Commande Publique. Seules les candidatures présentant les
garanties techniques, financiéeres et professionnelles suffisantes au regard de I'objet et de
I'importance du marché, ou du lot(s) concerné(s), seront retenues. En cas de groupement,
chaque membre doit fournir un dossier de candidature complet. En cas de sous-traitance,
chaque sous-traitant doit fournir un dossier de candidature complet. Tous les documents remis
par les candidats doivent étre rédigés en frangais, ou a défaut, étre accompagnés d’une
traduction

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Fégra
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Critéar: Tagairti ar sheirbhisi sonraithe

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Ce critéere comprend les Références dont la Présentation
de projets de complexité et/ou d'importance comparables en reconfiguration d'ERP en
exploitation, tri bagages et infrastructures aéronautiques... (Dont 10 points spécifiquement
attribués au références dédiés aux travaux en domaine aéroportuaire) - Dossier de références
: 7 maximum (5 batimentaires et 2 infrastructures) - sélection de références significatives de
projets récents (< 8 ans) réalisés le bureau de contréle en lots séparés ou macro-lots ayant
des caractéristiques pertinentes par rapport a I'objet du marché (indication date de réalisation,
dimensions et colts des projets, montant de I'opération, photos, montant des honoraires de la
mission Bureau de contréle réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, colt
travaux >20M€, terminaux passagers, ERP, batiments et ouvrages particuliers, - Dossier de
références : 7 maximum avec visuels présentant une sélection de références significatives de
projets récents (< 8 ans) réalisés en tant que Contréleur technique en lots séparés ou
macrolot ayant des caractéristiques pertinentes par rapport a I'objet du marché (indication date
de réalisation, dimensions et colts des projets, montant de I'opération, photos, montant des
honoraires de la mission réalisée) : travaux sous exploitation, travaux de rénovation, colt
travaux >20MEuros, terminaux passagers, ERP, batiments et ouvrages particuliers, - Liste
détaillée de références pour chaque membre du groupement (y compris sous-traitants) :
références récentes ou anciennes de tous projets jugés pertinents. - Montant des honoraires
de la mission réalisée et si possible certificat de capacité correspondant

Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
céim den nos imeachta

Ualu (céatadan, beacht): 40,00

Critéar: Forsa saothair meanach bliantuil

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Ce critéere comprend les garanties techniques et
professionnelles des membres de son équipe, appréciées en fonction de la composition, de la
pertinence de son organisation, des compétences, titres d'études, qualifications des moyens
humains, et des moyens techniques et informatiques. Compréhension du contexte.

Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
céim den nos imeachta

Ualu (céatadan, beacht): 45,00

Critéar: loncam bliantuil meanach

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Capacités et garanties financiéres des membres du
groupement Appréciées en fonction du chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires relatif aux
types de prestations objets de la consultation, réalisés au cours des trois derniéres années
(ainsi que des extraits de bilans pour le mandataire). o Capacité financiére du mandataire
solidaire o Capacité financiére de chaque membre du groupement a la lueur des prestations
assurées o Déclaration du CA global et du CA relatif a I'objet du marché des 3 derniéres
années de la structure du candidat (hors du groupe national/international) ; Les extraits de
bilans des 3 dernieres années uniquement pour le mandataire.

Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
céim den nos imeachta

Ualu (céatadan, beacht): 10,00

Critéar: Aiseanna staidéir, teicnitla agus taighde

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Le candidat explicitera I'utilisation des GED lors de divers
projets réalisés.
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Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
ceéim den nos imeachta

Ualu (céatadan, beacht): 5,00

Eolas faoin dara céim de nés imeachta dha chéim:

An lion uasta iarrthéiri a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara céim den nés imeachta: 3
Beidh an nés imeachta ar siul i gcéimeanna comhleanunacha. | ngach céim, d’fhéadfai roinnt
rannphairtithe a dhichur

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Praghas
Cur sios: Le prix n'est pas le seul critére d'attribution et tous les critéres sont énoncés
uniquement dans les documents de la consultation.

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.mrs.aero

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.mrs.aero
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Féadfaidh tairgeoiri nios mé na tairiscint amhain a chur isteach: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun iarratai ar rannphairtiocht a fhail: 10/07/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am
Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lar na hEorpa
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Coinniollacha a bhaineann le comhlionadh an chonartha: Voir DCE
Ta ga le comhaontu neamhnochta: ta
Eolas breise faoin gcomhaontu neamhnochta: Un engagement de confidentialité est a
transmettre a I'appui du dossier de candidature (disponible en phase 1).
An fhoirm dhlithidil nach mér do ghrupa tairgeoiri ar a mbronntar conradh a ghlacadh: Les
groupements momentanés d'entreprises, solidaires ou conjoints, sont autorisés. Dans le cas
d'un groupement conjoint, I'Aéroport Marseille Provence imposera, pour l'attribution que le
mandataire du groupement soit solidaire. Un candidat ne peut présenter pour le marché,
plusieurs offres en agissant a la fois en qualité de : - candidats individuels et de membres d'un
ou plusieurs groupements, - membres de plusieurs groupements. Nota : il peut en revanche
avoir I'une de ces qualités et se présenter en tant que sous-traitant d'un autre candidat.
Socru airgeadais: |l n'est pas prévue de retenue de garantie.

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniachain: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Dates limites de recours (GR-Lot-Deadline)
Informations relatives aux délais de recours (BT-99-Lot) : Un candidat peut exercer devant le
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Président du Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 5et 11 de I’
ordonnance 2009-515 du 07.05.2009 et 1441-1 a 1441-3 du Code de procédure civile, contre
la présente procédure : - Un référé précontractuel depuis le début de la procédure de
passation jusqu'a la signature du marché. - Un référé contractuel. Délai de recours : 31 jours a
compter de la notification du contrat ou de la publication d’'un avis d’attribution.

Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: Société Aéroport
Marseille Provence

Eagraiocht a sholathraionn rochtain as line ar na doiciméid solathair: Société Aéroport
Marseille Provence

Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence

Eagraiocht a fhaigheann iarratais ar rannphairtiocht: Société Aéroport Marseille Provence
Eagraiocht a phréisealann tairiscinti: Société Aéroport Marseille Provence

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: Société Aéroport Marseille Provence
Uimhir chlaruchain: 79004395400029
Seoladh poist: BP7 - Aeroport Marseille Provence
Baile: Marignane
Cdd poist: 13727
Foroinn tire (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Tir: An Fhrainc
Pointe teagmhala: BOUDERLIQUE Ambre -
R-phost: ambre.bouderlique@mrs.aero
Teil.: 0442142026
Seoladh idirlin: https://www.marseille.aeroport.fr
Criochphointe malartaithe faisnéise (URL): https://marches.mrs.aero
Praifil an cheannaitheora: https://marches.mrs.aero
Ré6il na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair
Eagraiocht a sholathraionn rochtain as line ar na doiciméid solathair
Eagraiocht a fhaigheann iarratais ar rannphairtiocht
Eagraiocht a phréisealann tairiscinti

8.1. ORG-0002
Ainm oifigiuil: Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence
Uimhir chlaruchain: 17130111200024
Seoladh poist: 40 boulevard Carnot
Baile: Aix-en-Provence cedex 1
Cdd poist: 13616
Foroinn tire (NUTS): Bouches-du-Rhéne (FRL04)
Tir: An Fhrainc
Pointe teagmhala: tg1-aix-en-provence@justice.fr
Teil.: 0465861000
Réil na heagraiochta seo:
Eagraiocht athbhreithnitchain
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe
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Eolas faoin bhfégra

Aitheantéir/leagan an fhégra: f1f7eedc-1543-47b2-bee7-e12536db173d - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhégra: Fégra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchoras

Fochineal an fhogra: 17

Data seolta an fhogra: 17/06/2026 16:00:24 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am
Samhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fégra seo ar fail go hoifigiuil: Fraincis

Uimhir foilseachain an fhogra: 424624-2026

Uimhir eagrain 1O S: 117/2026

Data foilsithe: 19/06/2026
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