See the notice on TED website

447743-2026 - lomaiocht

An Ghearmain — Construction work for multi-dwelling buildings and individual houses —
Rohbauarbeiten

OJ S 123/2026 30/06/2026

Foégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras - Fégra maidir le hathru
Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: Krefelder Bau GmbH
R-phost: amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
Cineal dlithiuil an cheannaitheora: Gnéthas poibli
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Tithiocht agus taitneamhachtai pobail

2. Nos imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Rohbauarbeiten
Cur sios: Rohbauarbeiten fur die Errichtung von zwei Mehrfamilienhausern mit Tiefgarage
Aitheantdir an ndéis imeachta: de77bcee-37c¢1-469d-a885-a8481dd968b3
Aitheantdéir inmheanach: 2139 3120
An cineal ndis imeachta: Oscailte
Ta an nds imeachta a bhrostu: nil

2.1.1. Cuspéir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual
houses

2.1.2. An it feidhmiochta
Seoladh poist: Inrather Stralte 160
Baile: Krefeld
Caod poist: 47807
Foroinn tire (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Tir: An Ghearmain

2.1.4. Eolas ginearalta
Eolas breise: #Bekanntmachungs-ID: CXPTYRFDUBQ#
Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE
vob-a-eu -

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Fégra, Doiciméad Solathair
Saru oibleagaidi arna socru faoi fhorais eisiaimh naisiunta amhain:
Rannphairtiocht in eagraiocht choiriuil:
Cionta sceimhlitheoireachta n6 cionta a bhaineann le gniomhaiochtai sceimhlitheoireachta:
Sciuradh airgid né maoiniu na sceimhlitheoireachta:
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Calaois:

Eilliu:

Fostu paisti agus cinealacha eile gainneala ar dhaoine:

Saru oibleagaide a bhaineann le canacha a ioc:

Saru oibleagaide a bhaineann le ranniocaiochtai slandala séisialta a ioc:

Saru oibleagaidi i réimsi an dli comhshaoil:

Saru oibleagaidi i réimsi an dli shoisialta:

Saru oibleagaidi i réimsi an dli saothair:

Décmhainneacht:

Socmhainni ata a riaradh ag leachtaitheoir:

Cuirtear ar fionrai gniomhaiochtai gné:

Cas cosuil le féimheacht faoin dli naisiunta:

Mi#iompar gairmiuil tromchuiseach:

Combhaontuithe le hoibreoiri eacnamaiocha eile arb é is aidhm doibh an iomaiocht a
shaobhadh:

Coinbhleacht leasa mar gheall ar a rannphairtiocht sa n6s imeachta solathair:
Foirceannadh luath, damaisti né6 smachtbhannai inchomparaide eile:

Mifhaisnéis, faisnéis a coinniodh siar, gan bheith in ann doiciméid riachtanacha a sholathar n6é
faisnéis runda a fuarthas maidir leis an nés imeachta seo:

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0001
Teideal: Rohbauarbeiten
Cur sios: Der Neubau umfasst drei Vollgeschosse und ein Dachgeschoss. Unter dem
Gebaude entsteht eine Tiefgarage, die nahezu die gesamte Grundstiucksflache einnimmt. Die
Obergeschosse werden Uberwiegend in Stahlbetonbauweise mit Kalksandsteinwanden
errichtet; wandartige Trager und die Aufzugsschachte bestehen ebenfalls aus Stahlbeton. Alle
tragenden Bauteile im Untergeschoss sind aus Stahlbeton ausgefthrt. Aufgrund der
innerstadtischen Lage sind immissionsarme Bauverfahren erforderlich.
Aitheantdéir inmheanach: 21393120

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45211000 Construction work for multi-dwelling buildings and individual
houses

5.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Inrather Stralle 160
Baile: Krefeld
Cad poist: 47807
Foroinn tire (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Tir: An Ghearmain

5.1.3. Fad measta
Data tosaithe: 14/09/2026
Data deiridh an tréimhse: 28/07/2027

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
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Ni mér ainmneacha agus cailiochtai gairmiula na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an
conradh a chomhlionadh: Ni fios go féill

Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais

Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): nil

Ta an solathar sin oiriunach freisin d’fhiontair bheaga agus mheanmhéide (FBManna): nil

5.1.7. Solathar straitéiseach
Aidhm an tsolathair straitéisigh: Nil solathar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Fégra
Critéar: Tagairti ar shaothair sonraithe
Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: 3 Referenzen mit vergleichbarem Bauvolumen

5.1.11. Doiciméid solathair
Na teangacha ina bhfuil na doiciméid solathair ar fail go hoifigiuil: Gearmainis
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice
/CXPTYRFDUBQ/documents
Cainéal cumarsaide ad hoc:
URL: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/CXPTYRFDUBQ

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://www.vmp-rheinland.de/VMPSatellite/notice/ CXPTYRFDUBQ
Na teangacha inar féidir tairiscinti no iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Gearmainis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ceadmhach
Féadfaidh tairgeoiri nios mé na tairiscint amhain a chur isteach: Ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 47 Laethanta
Eolas is féidir a fhorlionadh tar éis an spriocdhata chun iarratas a dhéanamh:
Faoi rogha an cheannaitheora, féadfar gach doiciméad ar iarraidh a bhaineann leis an
tairgeoir a chur isteach nios déanai.
Eolas breise: Fehlende Erklarungen oder Nachweise wird die Kefelder Bau GmbH gem. § 16a
EU-VOB/A nachfordern, sofern das Angebot nicht bereits entsprechend § 16 Nr.1 und 2 EU-
VOB/A auszuschlief3en ist. Die fehlenden Erklarungen oder Nachweise sind spatestens
innerhalb von 6 Kalendertagen nach Aufforderung durch die Krefelder Bau GmbH vorzulegen.
Die Frist beginnt an dem Tag, der auf die Absendung der Aufforderung folgt. Wird die Frist
nicht eingehalten, ist das Angebot zwingend auszuschlieRen.
Eolas faoi oscailt phoibli:
Data oscailte: 21/07/2026 11:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lar
na hEorpa
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni fios go féill
Sonrascu leictreonach: Ceadmhach
Usaidfear ordu leictreonach: nil
Usaidfear iocaiocht leictreonach: nil

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
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Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimicitil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung Koin
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Rigefrist (§ 160 Abs. 3 Nr. 1-3 GWB): Ein Bieter muss
einen Verstol gegen Vergaberecht unverziglich rigen, sobald er ihn erkennt. Wird der
Verstol} erst in den Vergabeunterlagen erkannt, muss die Riige spatestens bis zum Ablauf der
Angebotsfrist erfolgen. Bei Mitteilung der Nichtberticksichtigung des Angebots: 10
Kalendertage ab Zugang der Information. Frist fir den Nachprifungsantrag (§ 160 Abs. 3 Nr.
4 GWB): Nach Zurtckweisung der Ruge durch den Auftraggeber: 15 Kalendertage fur die
Einreichung eines Nachprifungsantrags bei der zustandigen Vergabekammer
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: Krefelder Bau GmbH
Eagraiocht a fhaigheann iarratais ar rannphairtiocht: Krefelder Bau GmbH

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: Krefelder Bau GmbH
Uimhir chlaruchain: DE 815 112 740
Seoladh poist: Petersstr. 121
Baile: Krefeld
Cod poist: 47798
Foroinn tire (NUTS): Krefeld, Kreisfreie Stadt (DEA14)
Tir: An Ghearmain
R-phost: amine.ugurlu@krefelder-bau-gmbh.de
Teil.: +49 2151-6327215
Ré6il na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair
Eagraiocht a fhaigheann iarratais ar rannphairtiocht

8.1. ORG-0002
Ainm oifigiuil: Vergabekammer Rheinland - c/o Bezirksregierung Koln
Uimhir chlaruchain: 05315-03002-81
Seoladh poist: Zeughausstralie 2-10
Baile: Koln
Cad poist: 50667
Foroinn tire (NUTS): Kéln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Tir: An Ghearmain
R-phost: vkrheinland@bezreg-koeln.nrw.de
Teil.: +49 221 147 3045
Facs: +49 221 147 2889
Réil na heagraiochta seo:
Eagraiocht athbhreithniuchain

8.1. ORG-0003
Ainm oifigitil: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Uimhir chlaruchain: 0204:994-DOEVD-83
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Baile: Bonn

Cdd poist: 53119

Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tir: An Ghearmain

R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100

Réil na heagraiochta seo:

TED eSender

10. Athraigh

Leagan den fhogra roimhe seo ata le hathru

953a7b87-8c2a-48f6-b84f-b360ffe80ab2-01
An phriomhchuis leis an athru

Faisnéis nuashonraithe
Cur sios

Verschiebung des Submissionstermins, des Baubeginns sowie der damit verbundenen
Anpassung des Fertigstellungstermins. Die Terminverschiebungen sind auf unerwartet
aufgetretene Gegebenheiten wahrend der Herstellung des Verbaus zurtickzufihren.

10.1. Athraigh
Aitheantdir rannain: PROCEDURE
Cur sios ar na hathruithe: Submission alt: 07.07.2026 Submission neu: 21.07.2026
Zuschlagsfrist alt: 24.08.2026 Zuschlagsfrist neu: 05.10.2026 Baubeginn alt: 03.08.2026
Baubeginn neu: 14.09.2026 Bauende alt: 30.06.2027 Bauende neu: 28.07.2027 Die
Anpassung der vorgenannten Termine wurde infolge unerwartet aufgetretener Gegebenheiten
im Zuge der Herstellung des Verbaus erforderlich. Die Auswirkungen auf den Bauablauf
machen eine entsprechende Verschiebung der Submission, der Zuschlagsfrist, des
Baubeginns sowie des Fertigstellungstermins notwendig.
Athraiodh na doiciméid solathair an: 29/06/2026

Eolas faoin bhfégra

Aitheantoir/leagan an fhogra: 783ac739-1625-46d8-b897-917e2f9e962c - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhogra: Fogra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchéras

Fochineal an fhogra: 16

Data seolta an fhégra: 29/06/2026 13:59:14 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am
Samhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fégra seo ar fail go hoifigiuil: Gearmainis

Uimhir foilseachain an fhogra: 447743-2026

Uimhir eagrain 10 S: 123/2026

Data foilsithe: 30/06/2026
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