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469878-2025 - Toradh

An Ghearmain — Architectural services for outdoor areas — Erweiterung und Sanierung
Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt - Leistungen der Objektplanung Freianlagen,
Leistungsphasen 1-9, gemaR §§ 37 ff. HOAI

OJ S 136/2025 18/07/2025

Foégra maidir le damhachtain conartha né lamhaltais — an gnathchéras

Seirbhisi

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH
R-phost: fballing@leopoldina.de
Cineal dlithitil an cheannaitheora: Udaras aitiil
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Seirbhisi poibli ginearalta

2. N6s imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Erweiterung und Sanierung Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt - Leistungen der
Objektplanung Freianlagen, Leistungsphasen 1-9, gemal §§ 37 ff. HOAI
Cur sios: Die Stadt Schweinfurt plant die Erweiterung und Sanierung Leopoldina-
Krankenhauses in Schweinfurt . Das 1981 fertiggestellte Leopoldina-Krankenhaus verfugt Gber
knapp 700 Betten und behandelt circa 65.000 Patienten im Jahr. Es handelt sich somit um das
groRte Krankenhaus in Schweinfurt und mit etwa 2000 Mitarbeitern um den funftgroften
Arbeitgeber der Stadt. Das Krankenhausgelande umfasst neben dem Hauptgebaude, welches
mit seiner elfgeschossigen Ansicht die Stadtsilhouette pragt, weitere erganzende Gebaude,
die sekundare Nutzungen aufnehmen. 2020 wurde ein Zielplanung in Auftrag gegeben mit der
Zielstellung, ein Szenario fur die bauliche und raumliche Entwicklung des Krankenhauses zu
entwickeln. Auf Grundlage einer Bestandserfassung wurde ein betriebsorganisatorisches
Konzept sowie ein Soll-Raumprogramm als Grundlage fur die bauliche Zielplanung des
Krankenhausstandortes entwickelt. Weiterhin wurde auf Grundlage der baulichen und
betrieblichen Bestandsanalyse ein gesamtheitliches zielplanerisches Konzept entwickelt, mit
dem sich das Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt langfristig und zukunftsfahig
weiterentwickeln kann. Die bestehende Struktur wird durch die hohe Entlastung durch den
Erweiterungsbau BA 1 in voraussichtlich 3 weiteren Bauabschnitten im laufenden Betreib
umgebaut werden. Die Baumalinahmen mussen weitestgehend ohne Einschrankungen der
betrieblichen Funktionalitat des Krankenhauses erfolgen. Nur so kénnen in einer Verwendung
von Alt- und Neubau idealtypische Krankenhausprozesse in allen Funktionsstellen abgebildet
werden. . In 2024 wurde durch das StMGP eine Erhdhung der Planbetten auf 710 Betten
genehmigt. Das Funktions- und Raumprogramm wird aktuell Gberarbeitet und im Anschluss
zur Abstimmung eingereicht. Die zu beplanende Flache belauft sich vorlaufig auf ca. 37.000
m? NUF - der bereits enthaltene Anteil des Neubaus und Vorwegmalnahmen belauft sich auf
ca. 12.300m? NUF Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-700) werden auf ca 296 Mio €
Brutto geschatzt ( Stand 1.Quartal 2022 ), und gliedern sich in folgende Bauabschnitte : BA 1
Neubau Erweiterung + Vorabmalnahme ca. 122 Mio € // Umbau BA 2 ca. 71 Mio € // Umbau
BA 3 ca. 66 Mio € // Umbau BA 4 ca. 36 Mio € // Die Gesamtkosten Uber samtliche
Bauabschnitte gliedern sich in folgende Aufteilung der KGR: - KG 200 1.049.000 € // - KG 300
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146.920.000 € // - KG 400 62.666.000 € // - KG 473 7.520.000 € // - KG 500 2.115.000 € // -
KG 600 7.964.000 € // Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor: -
Leistungsbeginn: Juni 2025 // - Baubeginn: Okt 2028 // - Fertigstellung: BA 1- Juni 2032 // Es
ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen: Leistungen der
Objektplanung Freianlagen gemal’ §§ 37 ff. HOAI LPH 1-9 Die Leistungen werden
stufenweise beauftragt - und analog zu den v.H.-Satzen der Grundleistungen stufenweise
beauftragt. Zunachst werden in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphase 1+2 gemal} §
39 HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 3-9 werden stufenweise gemaf §37 HOAI
abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Aitheantéir an nois imeachta: 6¢9¢3653-bfb1-4191-b2¢c1-9be49117f25b

Aitheantoir inmheanach: FAP

An cineal ndis imeachta: Idirbheartaiocht lena mbaineann foilsiu roimh ré glao ar iomaiocht /
iomaiocht lena mbaineann idirbheartaiocht

2.1.1. Cuspéir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71222000 Architectural services for outdoor areas

2.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Gustav-Adolf-Str. 8
Baile: Schweinfurt
Cdd poist: 97422
Foroinn tire (NUTS): Schweinfurt, Landkreis (DE26B)
Tir: An Ghearmain

2.1.4. Eolas ginearalta
Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE
vgv -
An dli trasteorann is infheidhme: neamhfhoilsithe
Cdd an bhoinn cirt: Leas poibli eile

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0001
Teideal: Erweiterung und Sanierung Leopoldina-Krankenhaus Schweinfurt - Leistungen der
Objektplanung Freianlagen, Leistungsphasen 1-9, gemal §§ 37 ff. HOAI
Cur sios: Die Stadt Schweinfurt plant die Erweiterung und Sanierung Leopoldina-
Krankenhauses in Schweinfurt . Das 1981 fertiggestellte Leopoldina-Krankenhaus verfugt tber
knapp 700 Betten und behandelt circa 65.000 Patienten im Jahr. Es handelt sich somit um das
groflte Krankenhaus in Schweinfurt und mit etwa 2000 Mitarbeitern um den funftgroRten
Arbeitgeber der Stadt. Das Krankenhausgelande umfasst neben dem Hauptgebaude, welches
mit seiner elfgeschossigen Ansicht die Stadtsilhouette pragt, weitere erganzende Gebaude,
die sekundare Nutzungen aufnehmen. 2020 wurde ein Zielplanung in Auftrag gegeben mit der
Zielstellung, ein Szenario fur die bauliche und raumliche Entwicklung des Krankenhauses zu
entwickeln. Auf Grundlage einer Bestandserfassung wurde ein betriebsorganisatorisches
Konzept sowie ein Soll-Raumprogramm als Grundlage fur die bauliche Zielplanung des
Krankenhausstandortes entwickelt. Weiterhin wurde auf Grundlage der baulichen und
betrieblichen Bestandsanalyse ein gesamtheitliches zielplanerisches Konzept entwickelt, mit
dem sich das Leopoldina Krankenhaus Schweinfurt langfristig und zukunftsfahig
weiterentwickeln kann. Die bestehende Struktur wird durch die hohe Entlastung durch den
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Erweiterungsbau BA 1 in voraussichtlich 3 weiteren Bauabschnitten im laufenden Betreib
umgebaut werden. Die Baumalinahmen mussen weitestgehend ohne Einschrankungen der
betrieblichen Funktionalitat des Krankenhauses erfolgen. Nur so kénnen in einer Verwendung
von Alt- und Neubau idealtypische Krankenhausprozesse in allen Funktionsstellen abgebildet
werden. . In 2024 wurde durch das StMGP eine Erhdhung der Planbetten auf 710 Betten
genehmigt. Das Funktions- und Raumprogramm wird aktuell Gberarbeitet und im Anschluss
zur Abstimmung eingereicht. Die zu beplanende Flache belauft sich vorlaufig auf ca. 37.000
m? NUF - der bereits enthaltene Anteil des Neubaus und Vorwegmalnahmen belauft sich auf
ca. 12.300m? NUF Die Gesamtkosten des Projektes (KG 200-700) werden auf ca 296 Mio €
Brutto geschatzt ( Stand 1.Quartal 2022 ), und gliedern sich in folgende Bauabschnitte : BA 1
Neubau Erweiterung + Vorabmalnahme ca. 122 Mio € // Umbau BA 2 ca. 71 Mio € // Umbau
BA 3 ca. 66 Mio € // Umbau BA 4 ca. 36 Mio € // Die Gesamtkosten Uber samtliche
Bauabschnitte gliedern sich in folgende Aufteilung der KGR: - KG 200 1.049.000 € // - KG 300
146.920.000 € // - KG 400 62.666.000 € // - KG 473 7.520.000 € // - KG 500 2.115.000 € // -
KG 600 7.964.000 € // Die Meilensteine zur Umsetzung des Projekts sehen vor: -
Leistungsbeginn: Juni 2025 // - Baubeginn: Okt 2028 // - Fertigstellung: BA 1- Juni 2032 // Es
ist beabsichtigt mit dieser Ausschreibung folgende Leistungen zu beauftragen: Leistungen der
Objektplanung Freianlagen gemalf’ §§ 37 ff. HOAI LPH 1-9 Die Leistungen werden
stufenweise beauftragt - und analog zu den v.H.-Satzen der Grundleistungen stufenweise
beauftragt. Zunachst werden in der 1. Beauftragungsstufe die Leistungsphase 1+2 gemal} §
39 HOAI beauftragt. Die Leistungsphasen 3-9 werden stufenweise gemaf §37 HOAI
abgerufen. Ein Rechtsanspruch auf Gesamtbeauftragung besteht nicht.

Aitheantoir inmheanach: FAP

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71222000 Architectural services for outdoor areas
Roghanna:
Cur sios ar na roghanna: — Beauftragungsstufe 1: Leistungsphasen 1-2 gemaf § 39 HOAI. —
Beauftragungsstufe 2: Leistungsphasen 3+4 gemal § 39 HOAI — Beauftragungsstufe 3:
Leistungsphase 5 gemaR § 39 HOAI — Beauftragungsstufe 4: Leistungsphasen 8-9 gemaR §
39 HOAI Die Planungsleistungen werden stufenweise beauftragt, soweit erwartete
Fordermittel fir die jeweilige Stufe bewilligt werden, soweit die Finanzierung gesichert ist und
soweit keine schwerwiegenden Grinde gegen eine Weiterbeauftragung vorliegen. Hierbei
handelt es sich um solche Griinde, die im Falle einer bereits erfolgten Beauftragung den
Auftraggeber zu einer auf3erordentlichen Kindigung berechtigen wirden. Besondere
Leistungen gemaf Vergabeunterlage E - Honorarangebotsformblatt

5.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Gustav-Adolf-Str. 8
Baile: Schweinfurt
Céd poist: 97422
Foroinn tire (NUTS): Schweinfurt, Kreisfreie Stadt (DE262)
Tir: An Ghearmain

5.1.3. Fad measta
Data tosaithe: 13/06/2025
Data deiridh an tréimhse: 30/06/2032

5.1.6. Eolas ginearalta
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
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Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta

Eolas breise: Der Auftraggeber bzw. dessen Verfahrensbetreuer korrespondiert vorzugsweise
Uber die Vergabeplattform. Bewerbungen sind ausschlieRlich unter Verwendung der
Formblatter fur den Teilnahmewettbewerb (Vergabeunterlage B) moglich. Bei
Bewerbergemeinschaften ist der Bewerbungsbogen von jedem Mitglied auszufullen. Die
benannten Termine fir die Laufzeit des Vertrags beziehen sich auf den geplanten
Beauftragungszeitpunkt (Beginn) und die geplante Nutzungsaufnahme der Hauptmalnahme
(Ende). Die Leistungszeit der Mangelbeseitigung, Restabwicklung und Abrechnung der
MaRnahme, Erstellung/Ubergabe einer vollstandigen Dokumentation der erbrachten
Planungsleistungen (inkl. Abnahme der Planungsleistungen) sowie die Leistungszeit der
kompletten Lph. 9 kbnnen zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht exakt angegeben werden,
sind daher im genannten Zeitraum nicht enthalten und mussen hinsichtlich der tatsachlichen
Laufzeit des Vertrages noch dazugerechnet werden. Je Bewerber ist nur ein Teilnahmeantrag,
je Bieter nur ein Angebot zulassig. Mehrfachbewerbungen bzw. -angebote fihren zum
Ausschluss vom Verfahren. Als Mehrfachbewerbungen/-angebote gelten auch mehrere
Bewerbungen/Angebote von Einzelpersonen innerhalb verschiedener Bietergemeinschaften.
Bewerber bzw. Bieter Ubermitteln ihre Teilnahmeantrage bzw. Angebote in Textform nach §
126b des Burgerlichen Gesetzbuchs ausschlief3lich mithilfe elektronischer Mittel gemai § 10
VgV uber die genannte Vergabeplattform. Der Bewerber/Bieter tragt das Risiko der
fristgerechten Ubermittlung seines Teilnahmeantrags/Angebots. Zusétzliche bzw. erganzende
Angebotsunterlagen werden nicht bertcksichtigt. Die Vergabeunterlagen stehen auf der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform zum Download zur Verfligung. Fragen
und Anmerkungen zu den Vergabeunterlagen sind Uber die Kommunikationsebene der in
dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform bis spatestens 10 Kalendertage vor
Ablauf der Teilnahmefrist zu richten. Verbindliche Stellungnahmen werden als Erlauterungen,
Konkretisierungen oder Anderungen zu den Vergabeunterlagen auf der Vergabeplattform bis 6
Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfrist veroffentlicht. Die Bewerber sind verpflichtet, sich
bis 6 Kalendertage vor Ablauf der Angebotsfristauf der in dieser Bekanntmachung genannten
Vergabeplattform/Homepage zu informieren, ob sich Erlduterungen, Konkretisierungen oder
Anderungen in den Vergabeunterlagen ergeben haben. Es wird ausdriicklich darauf
hingewiesen, dass sich die Notwendigkeit ergeben kann, die Angebotsfrist auch noch
innerhalb dieser 6 Kalendertage zu verschieben. In einem solchen Fall wird unverzuglich
ebenfalls auf der unter Ziffer |.3. dieser Bekanntmachung genannten Vergabeplattform
informiert. Es besteht die Moglichkeit der freiwilligen Registrierung auf der in dieser
Bekanntmachung genannten Vergabeplattform. Die Bewerber/Bieter, die sich freiwillig
registrieren, werden Uber die verbindlichen Stellungnahmen auf die eingereichten Fragen und
Anmerkungen per E-Mail informiert. Bei Bietergemeinschaften sind neben der Eigenerklarung
auch die weiteren geforderten Erklarungen und Nachweise von jedem Mitglied gesondert zu
erbringen. Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende Erklarungen und Nachweise gemaR §
56 Abs. 2 VgV nachzufordern. Erflllen mehrere Bewerber gleichermalen die Anforderungen
und ist die Bewerberanzahl nach einer objektiven Auswahl entsprechend der zugrunde
gelegten Kriterien zu hoch, behalt sich der Auftraggeber vor, die Auswahl unter den
verbleibenden Bewerbern gemaf § 75 Abs. 6 VgV durch Los zu treffen.

5.1.7. Solathar straitéiseach
Aidhm an tsolathair straitéisigh: Nil solathar straitéiseach i gceist

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Cailiocht
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Ainm: Personelle Besetzung - Gewichtung 35%

Cur sios: Personelle Besetzung

Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir damhachtana: 35

Critéar:

Cineal: Cailiocht

Ainm: Fachtechnische Losungsansatze - Gewichtung 25%

Cur sios: Fachtechnische Losungsansatze

Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir damhachtana: 25

Critéar:

Cineal: Cailiocht

Ainm: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt / Projektanalyse - Gewichtung 15%
Cur sios: Strukturelle Herangehensweise an das Projekt

Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir damhachtana: 15

Critéar:

Cineal: Cailiocht

Ainm: Gesamteindruck Konzept - Gewichtung 5%

Cur sios: Gesamteindruck Konzept

Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir damhachtana: 5

Critéar:

Cineal: Praghas

Ainm: Honorarangebot - Gewichtung 20%

Cur sios: Honorarangebot

Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir damhachtana: 20

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil
Ceant leictreonach: nil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Genaue Angaben zu den Fristen fir die Einlegung von
Rechtsbehelfen: — Der Antrag auf Einleitung eines Nachprufungsverfahrens ist unzulassig,
soweit mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind (§ 160 Abs. 3 Nr. 4 GWB). — Bieter und Bewerber
kénnen die Unwirksamkeit eines Vertragsschlusses feststellen lassen, wenn der 6ffentliche
Auftraggeber gegen die Informations- und Wartepflicht aus § 134 GWB verstolRen hat oder der
Auftrag rechtswidrig ohne vorherige Bekanntmachung im Amtsblatt der Europaischen Union
vergeben wurde. Wurde der Bewerber / Bieter ohne Vorabinformation direkt durch den
offentlichen Auftraggeber informiert oder die Auftragsvergabe im EU-Amtsblatt
bekanntgemacht, muss er einen Nachprufungsantrag innerhalb von 30 Tagen einlegen, selbst
bei unterbliebener Information jedoch nicht spater als 6 Monate nach Vertragsschluss (§ 135
Abs. 2, Abs. 1 GWB). Neben den vorgenannten Rechtsbehelfsfristen sind folgende
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Rugefristen zu beachten: — Sieht sich ein am Auftrag interessiertes Unternehmen durch die
Nichtbeachtung von Vergabevorschriften in seinen Rechten verletzt, ist der Verstol3 innerhalb
einer Frist von 10 Kalendertagen gegenuber dem Auftraggeber zu rigen (§ 160 Abs. 3 Nr. 1
GWB). — VerstoRRe, die aufgrund der Bekanntmachung oder der Vergabeunterlagen
erkennbar sind, mussen spatestens bis zu der in der Bekanntmachung genannten Frist zur
Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gerigt werden (§ 160
Abs. 3 Nr. 2 und 3 GWB).

Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: Hitzler Ingenieure
GmbH & Co. KG

Eagraiocht ata ag siniu an chonartha: Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH
Solathrai seirbhisi an tsolathair: Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG

6. Torthai

Luach gach conradh a bronnadh sa fogra seo: 0,00 EUR

6.1. Aitheantdir birt na dtorthai: LOT-0001
Stadas roghnuchan na mbuaiteoiri: Roghnaiodh buaiteoir amhain ar a laghad.

6.1.2. Eolas faoi bhuaiteoiri
Buaiteoir12:
Ainm oifigiuil: WGF Objekt Landschaftsarchitekten GmbH
Tairiscint:
Aitheantéir tairisceana: FAP
Aitheantoir luchtoige né grupa luchtog: LOT-0001
Luach an tairisceana: 0,00 EUR
Fochonraitheoireacht: Ni hea
Eolas faoin gconradh:
Aitheantdir an chonartha: FAP
An data a roghnaiodh an buaiteoir: 18/06/2025
An data ar tugadh an conradh i gcrich: 01/07/2025
Faisnéis faoi Chisti an Aontais Eorpaigh:
Eagraiocht ata ag siniu an chonartha: Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

6.1.4. Eolas staitistiuil
Na tairiscinti né iarratai ar rannphairtiocht a fuarthas:
Cineal na n-aighneachtai a fuarthas: Tairiscinti a cuireadh isteach go leictreonach
Lion na dtairiscinti né na n-iarratai ar rannphairtiocht a fuarthas: 4

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH
Uimhir chlaruchain: DE812418260
Seoladh poist: Gustav-Adolf-Str. 8
Baile: Schweinfurt
Céd poist: 97422
Foroinn tire (NUTS): Schweinfurt, Landkreis (DE26B)
Tir: An Ghearmain
R-phost: fballing@leopoldina.de
Teil.: 09721 720-6750
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8.1.
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Seoladh idirlin: https://www.leopoldina-krankenhaus.com
Préifil an cheannaitheora: https://plattform.aumass.de/Veroeffentlichung/av242609-eu

Réil na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraiocht ata ag siniu an chonartha

ORG-0002

Ainm oifigiuil: Vergabekammer Nordbayern der Regierung von Mittelfranken
Uimhir chlaruchain: 00

Seoladh poist: Promenade 27

Baile: Ansbach

Cdd poist: 91522

Foroinn tire (NUTS): Ansbach, Landkreis (DE256)

Tir: An Ghearmain

R-phost: vergabekammer.nordbayern@reg-mfr.bayern.de
Teil.: +49 98153-1277

Facs: +49 98153-1837

Seoladh idirlin: http://www.regierung.mittlefranken.bayern.de
Réil na heagraiochta seo:

Eagraiocht athbhreithniuchain

ORG-0003

Ainm oifigiuil: Hitzler Ingenieure GmbH & Co. KG
Uimhir chlaruchain: DE 362851088

Roinn: VgV - Vergabemanagement

Seoladh poist: Weimarer Stralle 32

Baile: Munchen

Cdd poist: 80807

Foroinn tire (NUTS): Minchen, Landkreis (DE21H)
Tir: An Ghearmain

R-phost: vergabemanagement@hitzler-ingenieure.de
Teil.: 0892555950

Seoladh idirlin: https://www.hitzler-ingenieure.de

Réil na heagraiochta seo:

Solathrai seirbhisi an tsolathair

Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair

ORG-0004

Ainm oifigiuil: WGF Objekt Landschaftsarchitekten GmbH
Méid an oibreora eacnamaioch: Fiontar beag

Uimhir chlaruchain: DE252020805

Seoladh poist: Vordere Cramergasse 11

Baile: Nurnberg

Cadd poist: 90478

Foroinn tire (NUTS): Nurnberg, Kreisfreie Stadt (DE254)
Tir: An Ghearmain

R-phost: info@wgf-nuernberg.de

Teil.: 0911946030

Facs: 09119460310

Réil na heagraiochta seo:

Tairgeoir
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Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0001

8.1. ORG-0005
Ainm oifigitil: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Uimhir chlaruchain: 0204:994-DOEVD-83
Baile: Bonn
Cad poist: 53119
Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tir: An Ghearmain
R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100
Ré6il na heagraiochta seo:
TED eSender

Eolas faoin bhfégra

Aitheantdir/leagan an fhégra: 835d6e9c-57d6-46ee-a012-945d3f14¢c217 - 01

Cineal na foirme: Toradh

Cineal an fhogra: Fégra maidir le ddmhachtain conartha né lamhaltais — an gnathchoras
Fochineal an fhogra: 29

Data seolta an fhégra: 16/07/2025 18:06:58 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am
Samhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fogra seo ar fail go hoifigiuil: Gearmainis

Uimhir foilseachain an fhogra: 469878-2025

Uimhir eagrain IO S: 136/2025

Data foilsithe: 18/07/2025
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