

Ghearmáin, an-Frankfurt am Main: Catenary's construction works

OJ S 147/2023 02/08/2023

Fógra um mhionathrú

Oibreacha

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

Alt I: Aonán/údarás conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: DB Netz AG

Seoladh poist: Adam - Riese - Str. 11 - 13

Baile: Frankfurt am Main

Cód NUTS: DE712 Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt

Tír: An Ghearmáin

Teagmhálaí: Kirschner, Ralf

Ríomhphost: Ralf.RA.Kirschner@deutschebahn.com

Guthán: +49 8913085615

Seoladh/seoltaí idirlín:Príomhsheoladh: <http://www.deutschebahn.com>Seoladh phróifíl an cheannaitheora: <http://www.deutschebahn.com/de/geschaefte/lieferantenportal/>**Alt II: Cuspóir**

II.1. Raon feidhme an tsoláthair**II.1.1. Teideal**

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.1.2. Príomhchód CPV

45234160 Catenary's construction works

II.1.3. An cineál conartha

Oibreacha

II.2. Cur síos**II.2.1. Teideal**

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

Uimhir an bhirt: 1

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

45234160 Catenary's construction works

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DE21L Starnberg

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Tutzing

II.2.4. Cur síos ar an soláthar ag am chur i gcrích an chonartha

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

II.2.7. Tréimhse an chonartha, comhaontú creatlaí, córas dinimiciúil ceannaigh nó lamháltas

Ag tosú: 20/04/2022 Deireadh: 31/12/2023

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

Alt IV: Nós imeachta

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.1. Foilseachán dámhachtana conartha maidir leis an gconradh

Uimhir an fhógra in IO S: [2022/S 079-213741](#)

Alt V: Dámhachtain an chonartha/lamháltais

Uimhir an chonartha: 21FEI55824

Uimhir an bhirt: 1

Teideal:

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

V.2. Dámhachtain an chonartha/lamháltais

V.2.1. Dáta chur i gcrích an chonartha/chinneadh na dámhachtana lamháltais

19/04/2022

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt/an lamháltais

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Vergabekammern des Bundes beim Bundeskartellamt

Baile: Bonn

Cód poist: 52123

Tír: An Ghearmáin

VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(i) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:

Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer Auftragsvergabe in einem

Nachprüfungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB genannten

Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur Geltendmachung der

Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veröffentlichung der

Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europäischen Union. Nach Ablauf der

Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden .

VI.5.

Alt VII: Mionathruithe ar an gconradh/lamháltas

VII.1. Cur síos ar an soláthar tar éis na mionathruithe

VII.1.1. Príomhchód CPV

45234160 Catenary's construction works

VII.1.2. Cód(Cóid) CPV breise

VII.1.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DE21L Starnberg

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Tutzing

VII.1.4. Cur síos ar an soláthar

Tutzing - Kochel, Oberleitungserneuerung

VII.1.5. Tréimhse an chonartha, comhaontú creatlaí, córas dinimiciúil ceannaigh nó lamháltas

Ag tosú: 20/04/2022 Deireadh: 31/12/2023

VII.1.6. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt/an lamháltais

VII.2. Faisnéis maidir le mionathruithe

VII.2.1. Cur síos ar na mionathruithe

Cineál agus méid na mionathruithe (mar aon le tásca maidir le hathruithe féideartha níos luaithe ar an gconradh):

MKA 09 - Lieferung und Montage eines Kabelaufbauschafts zur Einführung und Unterbringung von diversen Kabel

VII.2.2. Cúiseanna le haghaidh mionathraithe

An gá le hoibreacha, seirbhísí nó soláthairtí breise ag an gconraitheoir bunaidh/lamháltóir bunaidh (Airt. 43(1)(b) de Threoir 2014/23/AE, Airt. 72(1)(b) de Threoir 2014/24/AE, Airt. 89(1)(b) de Threoir 2014/25/AE) Cur síos ar na cúiseanna eacnamaíocha nó teicniúla agus ar an míchaoithiúlacht nó ar an ndúbláil costais a chruthaíonn bac maidir leis an gconraitheoir a athrú:

Zur Errichtung des bei dem BÜ Zirngibl notwendigen BSH zur Unterbringung der FWA der OSE werden von einigen GewerkenKabeleinführungen benötigt. Diese werden nun durch einen Kabelanschlusschacht realisiert.Durch parallel verlaufendeBauarbeiten des OLA AN wird eine Beeinträchtigung des Bauablaufs erwartet wenn der Kabelschacht durch eine 2. Firmageliefert wird. Da die Stellung vom Gleis aus in Kombination mit dem BSH stattfindet wird mit einem weiteren AN eineBeeinträchtigung im Bauablauf erwartet.

VII.2.3. Méadú ar an bpraghas