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See the notice on TED website

483038-2026 - Iomaíocht
An Fhrainc – Engineering services – Maitrise d'oeuvre relative à la mise en compatibilité des 
infrastructures REBM avec le projet GPSO
OJ S 132/2026 13/07/2026
Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú
Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1.  Ceannaitheoir
Ainm oifigiúil: Régie de l'Eau Bordeaux Métropole
R-phost: marchespublics@leaubordeauxmetropole.fr
Gníomhaíocht an eintitis chonarthaigh: Gníomhaíochtaí a bhaineann leis an uisce

2. Nós imeachta

2.1.  Nós imeachta
Teideal: Maitrise d'oeuvre relative à la mise en compatibilité des infrastructures REBM avec le 
projet GPSO
Cur síos: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au règlementation de 
consultation (point 1.4.) . Le détail des missions confiées au titulaire figurera au cahier des 
charges. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le présent marché concerne : 
Le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (« GPSO ») mené par SNCF Réseau consiste en la 
création d'une ligne nouvelle à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse (« LGV »). La 
réalisation de cette ligne interagit et est incompatible avec le tracé actuel du réseau 
d'adduction d'eau potable de la Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole ainsi qu'avec des 
projets structurants comme la conduite des 100 000 et les futurs forages. La première 
interface identifiée porte sur l'aqueduc de Budos, ouvrage structurant et historique de 1887 qui 
achemine les eaux de sources de Budos et de Bellefond jusqu'à l'usine du Béquet située à 
Villenave d'Ornon. Cet aqueduc assure aujourd'hui 20 % de l'approvisionnement en eau de 
Bordeaux Métropole. Une convention de coopération a été signée entre SNCF Réseau et La 
Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole et une convention de délégation d'étude de faisabilité 
et de maitrise d'oeuvre est en cours de signature afin d'identifier et résoudre les 
incompatibilités entre le réseau actuel et le tracé GPSO pour lesquelles il convient de réaliser 
des travaux de modifications (dénommés Travaux de Mises en Compatibilité ou TMC). 
L'interface identifiée se situe entre les PK15 et PK16 de la LGV, sur la commune 
d'Ayguemorte-les-Graves. Ces incompatibilités nécessitent la réalisation de travaux de 
dévoiement et d'approfondissement de l'aqueduc, afin de garantir la continuité du service 
public d'eau potable tout en permettant l'avancement du chantier ferroviaire. Le présent 
marché comprendra notamment la conception et l'exécution des travaux suivants : - Réaliser, 
conformément aux solutions techniques qui seront validées en études de conception, les 
travaux de modification de l'aqueduc de Budos avec la construction d'une galerie souterraine 
visitable sous les futures voies et dans l'emprise du faisceau de la déclaration d'utilité publique 
(« DUP ») de la LGV, - Dévoiement de l'aqueduc existant au sein de cette nouvelle galerie, 
afin de permettre le passage de la ligne nouvelle tout en garantissant la continuité 
d'exploitation de l'ouvrage par gravité. Au-delà de la mise en compatibilité de l'aqueduc de 
Budos avec le projet GPSO, le présent marché prévoit l'étude des interfaces avec les projets 
structurants futurs de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole susceptibles d'interagir avec la 
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future la ligne à grande vitesse au niveau du PK20 : projet conduite des 100 000 et 
raccordement de la conduite de futurs forages. Les études préliminaires ont envisagé d'un 
point de vue hydraulique, le franchissement de la future infrastructure ferroviaire par : - La 
mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 400 mm destinée au raccordement dede forages ; 
- Lau mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 1 000 mm associée au projet de la conduite 
des 100 000. Le titulaire du marché devra analyser les interfaces entre la LGV et ces futurs 
projets structurants, évaluer les opportunités de mutualisation des ouvrages (galerie 
souterraine notamment), proposer les solutions techniques permettant d'anticiper le 
franchissement et enfin suivre la mise en oeuvre
Aitheantóir an nóis imeachta: b0866cb4-085f-4c52-a8e0-17dec32f4fd4
Aitheantóir inmheánach: 2026-MOE-0038
An cineál nóis imeachta: Idirbheartaíocht lena mbaineann foilsiú roimh ré glao ar iomaíocht / 
iomaíocht lena mbaineann idirbheartaíocht
Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71300000 Engineering services
Aicmiú breise (cpv): 71300000 Engineering services

2.1.2.  An áit feidhmíochta
Seoladh poist: 91, rue Paulin  
Baile: Bordeaux
Cód poist: 33000
Foroinn tíre (NUTS): Gironde (FRI12)
Tír: An Fhrainc

2.1.3.  Luach
Luach measta gan CBL a áireamh: 1 800 000,00 EUR

2.1.4.  Eolas ginearálta
Bunús dlí: 
Treoir 2014/25/AE

2.1.6.  Forais eisiaimh
Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1.  Luchtóg: LOT-0000
Teideal: Maitrise d'oeuvre relative à la mise en compatibilité des infrastructures REBM avec le 
projet GPSO
Cur síos: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au règlementation de 
consultation (point 1.4.) . Le détail des missions confiées au titulaire figurera au cahier des 
charges. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires. Le présent marché concerne : 
Le Grand Projet Ferroviaire du Sud-Ouest (« GPSO ») mené par SNCF Réseau consiste en la 
création d'une ligne nouvelle à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse (« LGV »). La 
réalisation de cette ligne interagit et est incompatible avec le tracé actuel du réseau 
d'adduction d'eau potable de la Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole ainsi qu'avec des 
projets structurants comme la conduite des 100 000 et les futurs forages. La première 
interface identifiée porte sur l'aqueduc de Budos, ouvrage structurant et historique de 1887 qui 
achemine les eaux de sources de Budos et de Bellefond jusqu'à l'usine du Béquet située à 
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Villenave d'Ornon. Cet aqueduc assure aujourd'hui 20 % de l'approvisionnement en eau de 
Bordeaux Métropole. Une convention de coopération a été signée entre SNCF Réseau et La 
Régie de l'Eau de Bordeaux Métropole et une convention de délégation d'étude de faisabilité 
et de maitrise d'oeuvre est en cours de signature afin d'identifier et résoudre les 
incompatibilités entre le réseau actuel et le tracé GPSO pour lesquelles il convient de réaliser 
des travaux de modifications (dénommés Travaux de Mises en Compatibilité ou TMC). 
L'interface identifiée se situe entre les PK15 et PK16 de la LGV, sur la commune 
d'Ayguemorte-les-Graves. Ces incompatibilités nécessitent la réalisation de travaux de 
dévoiement et d'approfondissement de l'aqueduc, afin de garantir la continuité du service 
public d'eau potable tout en permettant l'avancement du chantier ferroviaire. Le présent 
marché comprendra notamment la conception et l'exécution des travaux suivants : - Réaliser, 
conformément aux solutions techniques qui seront validées en études de conception, les 
travaux de modification de l'aqueduc de Budos avec la construction d'une galerie souterraine 
visitable sous les futures voies et dans l'emprise du faisceau de la déclaration d'utilité publique 
(« DUP ») de la LGV, - Dévoiement de l'aqueduc existant au sein de cette nouvelle galerie, 
afin de permettre le passage de la ligne nouvelle tout en garantissant la continuité 
d'exploitation de l'ouvrage par gravité. Au-delà de la mise en compatibilité de l'aqueduc de 
Budos avec le projet GPSO, le présent marché prévoit l'étude des interfaces avec les projets 
structurants futurs de la Régie de l'Eau Bordeaux Métropole susceptibles d'interagir avec la 
future la ligne à grande vitesse au niveau du PK20 : projet conduite des 100 000 et 
raccordement de la conduite de futurs forages. Les études préliminaires ont envisagé d'un 
point de vue hydraulique, le franchissement de la future infrastructure ferroviaire par : - La 
mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 400 mm destinée au raccordement dede forages ; 
- Lau mise en oeuvre d'une conduite de diamètre 1 000 mm associée au projet de la conduite 
des 100 000. Le titulaire du marché devra analyser les interfaces entre la LGV et ces futurs 
projets structurants, évaluer les opportunités de mutualisation des ouvrages (galerie 
souterraine notamment), proposer les solutions techniques permettant d'anticiper le 
franchissement et enfin suivre la mise en oeuvre
Aitheantóir inmheánach: S-PF-1845468

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71300000 Engineering services
Aicmiú breise (cpv): 71300000 Engineering services
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Le contrat comporte des tranches optionnelles définies au règlement 
de la consultation au point 1.4. Le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au 
titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations 
similaires

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Seoladh poist: 91, rue Paulin  
Baile: Bordeaux
Cód poist: 33000
Foroinn tíre (NUTS): Gironde (FRI12)
Tír: An Fhrainc

5.1.3.  Fad measta
Dáta tosaithe: 07/12/2026
Fad ama: 96 Míonna
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5.1.4.  Athnuachan
Athnuachaintí uasta: 0

5.1.5.  Luach
Luach measta gan CBL a áireamh: 1 800 000,00 EUR

5.1.6.  Eolas ginearálta
Rannpháirtíocht fhorchoimeádta: 
Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an 
conradh a chomhlíonadh: Ceanglas tairisceana
Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9.  Critéir roghnúcháin
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11.  Doiciméid soláthair
Seoladh na ndoiciméad soláthair: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1845468
Cainéal cumarsáide ad hoc: 
Ainm: AW Solutions

5.1.12.  Téarmaí soláthair
Téarmaí an nóis imeachta: 
An dáta a mheastar a sheolfar na cuirí chun tairiscintí a chur isteach: 27/07/2026
Téarmaí na haighneachta: 
Cur isteach leictreonach: Éigeantach
Seoladh an chur isteach: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?
fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1845468
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach
Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 21/07/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, 
Am Samhraidh Lár na hEorpa
Téarmaí an chonartha: 
Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à 
compter de la date fixée par ordre de service. La durée du marché est une durée 
prévisionnelle. Le contrat prévoit le versement d'une avance, sans obligation de constituer une 
garantie financière pour en bénéficier. Les prix sont actualisables. Le paiement des 
prestations se fera dans le respect du délai global de paiement applicable à l'acheteur. La 
consultation comporte des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées au 
cahier des charges
Sonrascú leictreonach: Éigeantach
Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1845468
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&amp;type=DCE&amp;IDM=1845468
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1845468
https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&amp;IDM=1845468
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An fhoirm dhlíthiúil nach mór do ghrúpa tairgeoirí ar a mbronntar conradh a ghlacadh: Forme 
juridique imposée au groupement attributaire : Le mandataire du groupement devant 
obligatoirement détenir la compétence hydraulique - point 2.3 du règlement de consultation
Socrú airgeadais: Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang 
éventuel(s) du marché seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de 
réception des factures ou des demandes de paiement équivalentes. L'attention des candidats 
est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance prévue au Ccap, ils 
devront le préciser à l'acte d'engagement

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht idirghabhála: CCIRA de Bordeaux
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Bordeaux
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: -Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.
551-12 du Code de justice administrative (CJA), et pouvant être exercé avant la signature du 
contrat. -Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être 
exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA. -Recours de pleine juridiction ouvert 
aux tiers justifiant d'un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date 
à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Régie de l'Eau 
Bordeaux Métropole

8. Eagraíochtaí

8.1.  ORG-0001
Ainm oifigiúil: Avenue-Web Systèmes
Uimhir chlárúcháin: CC755B5C-0983-9084-BA84E6C381050096
Baile: Seyssinet-Pariset
Cód poist: 38170
Foroinn tíre (NUTS): Isère (FRK24)
Tír: An Fhrainc
R-phost: publications-joue@aws-france.com
Teil.: +33480041260
Róil na heagraíochta seo: 
TED eSender

8.1.  ORG-0002
Ainm oifigiúil: Régie de l'Eau Bordeaux Métropole
Uimhir chlárúcháin: 85118
Seoladh poist: 91, rue Paulin
Baile: Bordeaux
Cód poist: 33000
Foroinn tíre (NUTS): Gironde (FRI12)
Tír: An Fhrainc
Pointe teagmhála: PONZETTO Vincent
R-phost: marchespublics@leaubordeauxmetropole.fr

mailto:publications-joue@aws-france.com
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Teil.: 0890109329
Seoladh idirlín: https://leaubordeauxmetropole.fr
Róil na heagraíochta seo: 
Ceannaitheoir

8.1.  ORG-0003
Ainm oifigiúil: Régie de l'Eau Bordeaux Métropole
Uimhir chlárúcháin: CC755B7D-C18D-E106-CE588AFC9D797D53
Seoladh poist: 91, rue Paulin
Baile: Bordeaux
Cód poist: 33000
Foroinn tíre (NUTS): Gironde (FRI12)
Tír: An Fhrainc
R-phost: marchespublics@leaubm.fr
Teil.: 0890109329
Róil na heagraíochta seo: 
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

8.1.  ORG-0004
Ainm oifigiúil: Tribunal administratif de Bordeaux
Uimhir chlárúcháin: CC755B97-C75F-EF47-97C3479F770DE8A3
Seoladh poist: 9 Rue Tastet
Baile: Bordeaux
Cód poist: 33063
Foroinn tíre (NUTS): Gironde (FRI12)
Tír: An Fhrainc
R-phost: greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
Teil.: 0556993800
Facs: 0556243903
Róil na heagraíochta seo: 
Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1.  ORG-0005
Ainm oifigiúil: CCIRA de Bordeaux
Uimhir chlárúcháin: CC755BA6-F22F-B4C3-0914E4AD5B1660B4
Seoladh poist: Dreets Nouvelle-Aquitaine Cité administrative, 2 rue Jules Ferry
Baile: Bordeaux
Cód poist: 33090
Foroinn tíre (NUTS): Gironde (FRI12)
Tír: An Fhrainc
R-phost: dreets-na.polec@dreets.gouv.fr
Teil.: 0554689956
Róil na heagraíochta seo: 
Eagraíocht idirghabhála

10. Athraigh

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú
: 
bffbc75e-3354-4541-a7ad-8d7afeaed2f4-01

https://leaubordeauxmetropole.fr
mailto:marchespublics@leaubm.fr
mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
mailto:dreets-na.polec@dreets.gouv.fr


483038-2026 Page 7/7

10.1.  Athraigh
Aitheantóir rannáin: PROCEDURE
Cur síos ar na hathruithe: Remise des offres: Au lieu du 17/07/2026 à 12h00 au plus tard. Lire 
21/07/2026 à 12h00 au plus tard.

10.1.  Athraigh
Aitheantóir rannáin: PROCEDURE
Cur síos ar na hathruithe: Date d'ouverture des offres: Au lieu de Date non définie. Lire 21/07
/2026 à 14h00 au plus tard.

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: f42f514b-5a8e-4ed7-9056-2604e3477277  -  01
Cineál na foirme: Iomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 17
Dáta seolta an fhógra: 09/07/2026 18:10:45 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am 
Samhraidh Lár na hEorpa
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 483038-2026
Uimhir eagráin IO S: 132/2026
Dáta foilsithe: 13/07/2026
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