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512190-2026 - lomaiocht

An Fhrainc — Works for complete or part construction and civil engineering work — Projet Saint-
Rémy-lés-Chevreuse - Marché de travaux GC — Création d’un poste de redressement a la gare de
Courcelle sur Yvette

OJ S 141/2026 24/07/2026

Fégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras

Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: RATP
R-phost: marie-christine.perrichon@ratp.fr
Cineal dlithiuil an cheannaitheora: Gnéthas poibli
Gniomhaiocht an eintitis chonarthaigh: Seirbhisi iarnréid

2. N6s imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Projet Saint-Rémy-lés-Chevreuse - Marché de travaux GC — Création d’'un poste de
redressement a la gare de Courcelle sur Yvette
Cur sios: Le PR de Courcelle est un batiment a construire en béton en R+0, de dimensions
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (I) x 6,80 m hors acrotére et garde-corps. Les fagades du
batiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revétues d’'un bardage bois sur
1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans I'enceinte RATP de la gare, a
proximité immédiate de batiments d’exploitation en service. La création du poste de
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’'un mur
de souténement (environ 40 m), d’'une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création
d’'un mur de souténement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du
batiment. La création d’une berlinoise évitant le mur de souténement avec voile moins
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — I'étanchéité de la dalle de
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de 'EP du PR
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et systéme RATP, caniveaux techniques, chambres
de tirages), Second CEuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussiére — les
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12
m2), pose des mains courantes, les échelles a crinoline et d’accés en toiture, portes d’acces
piéton et portes d’accés camion, cléture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en
ceuvre d’un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2)
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu’une traversée sous voie
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en ceuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR
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et d’'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR
et de 'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux
différentes contraintes générées par I'enclavement de la zone travaux, la proximité de I
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’'un établissement scolaire. La
présente consultation est ouverte a variantes a l'initiative du soumissionnaire. La variante
proposée devra obligatoirement étre accompagnée d'une offre « solution de base » conforme
au dossier de consultation. Pour étre prise en considération, la variante devra : - Porter
uniquement sur les périmétres suivants : o Variante 1 — Travaux de terrassement o Variante 2
— Multitubulaire o Variante 3 — Le souténement - Se limiter a une par périmétre autorisé ; -
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer a I'article 1.3 du Réglement de
Consultation.

Aitheantdir an noéis imeachta: ff107d4b-5a5b-442a-bdd8-e9ee7eef6958

An cineal ndis imeachta: Idirbheartaiocht lena mbaineann foilsiu roimh ré glao ar iomaiocht /
iomaiocht lena mbaineann idirbheartaiocht

Ta an nos imeachta a bhrostu: nil

21.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering
work
Aicmiu breise (cpv): 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work,
45341000 Erection of railings, 44316500 Smiths' wares, 45262522 Masonry work, 45262650
Cladding works

2.1.2. An ait feidhmiochta
Baile: Orsay, Gif-sur-Yvette
Foroinn tire (NUTS): Paris (FR101)
Tir: An Fhrainc

2.1.4. Eolas ginearalta
Bunus dli:
Treoir 2014/25/AE

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Foégra
Foras eisiaimh naisiunta amhain: Tous les cas d’exclusion de la procédure sont prévus aux
articles L. 2141-1 a L. 2141-5 et aux articles L. 2141-7 a L. 2141-10 du code de la commande
publique, et sont attestés sur I'honneur par le candidat dans le formulaire DC1. A défaut de
DC1 le candidat doit fournir une attestation sur I'honneur.

5. Luchtég
5.1. Luchtég: LOT-0001

Teideal: Marché de travaux GC — Création d’un poste de redressement a la gare de Courcelle
Numéro de référence : DHA_2026MOP21741
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Cur sios: Le PR de Courcelle est un batiment a construire en béton en R+0, de dimensions
extérieures 2 3,10 m (L) x 9,10 m (I) x 6,80 m hors acrotére et garde-corps. Les fagades du
batiment s’inscrivent dans une démarche architecturale et sont revétues d’'un bardage bois sur
1 longueur et 1 largeur. L'implantation du PR se fait dans I'enceinte RATP de la gare, a
proximité immédiate de batiments d’exploitation en service. La création du poste de
redressement de Courcelle comprend notamment : — les études et méthodes d'exécution, les
implantations, les relevés topographiques et les auscultations des ouvrages avoisinants ; Gros
Oeuvre : — les travaux de démolition et terrassement pleine masse ; — la réalisation d’'un mur
de souténement (environ 40 m), d’'une hauteur d’environ 6,00 m ; Le PR sera partiellement
inséré dans un talus, nécessitant un terrassement en zone contrainte/restreinte, avec création
d’'un mur de souténement en L qui servira de voile sur une longueur et une largeur du
batiment. La création d’une berlinoise évitant le mur de souténement avec voile moins
dimensionnant est acceptable selon la démonstration du gain temporel et économique. — les
travaux de génie civil pour la création du PR (environ 210 m2), — les travaux d’étanchéité en
extradossale de type DEG pour les parties enterrées du PR ; — I'étanchéité de la dalle de
couvertures du PR ; — les travaux de réseaux humides comprenant la gestion de 'EP du PR
depuis la toiture jusqu'au branchement dans le réseau existant ; — réalisation des travaux de
réseaux secs (1 multitubulaire 4 fourreaux pour HTA Enedis et chambres de tirage, 1
multitubulaire 54 fourreaux pour énergie et systéme RATP, caniveaux techniques, chambres
de tirages), Second CEuvre : — les travaux d’enduit, peinture intérieure anti-poussiére — les
travaux de métallerie : les garde-corps (environ 65 m), les grilles de ventilations (environ 12
m2), pose des mains courantes, les échelles a crinoline et d’accés en toiture, portes d’acces
piéton et portes d’accés camion, cléture (environ 66 m) portails et portillons ; — la mise en
ceuvre d’un bardage en claire voie en bois sur 1 longueur et 1 largeur du PR (environ 225 m2)
— la réalisation de 2 ou 3 massifs caténaire et radier ainsi qu’une traversée sous voie
associée, obligatoirement en ITC 2027 (interface avec le métier caténaire RATP) L’
aménagement paysager : — la mise en ceuvre d’une toiture végétalisée en couverture du PR
et d’'un complexe végétalisé de type ECO Végétal (environ 150 m2) en environnement du PR
et de 'emprise de la gare Les travaux seront réalisés selon un planning complexe lié aux
différentes contraintes générées par I'enclavement de la zone travaux, la proximité de I
exploitant, des riverains et usagers des transports ainsi qu’un établissement scolaire. La
présente consultation est ouverte a variantes a l'initiative du soumissionnaire. La variante
proposée devra obligatoirement étre accompagnée d'une offre « solution de base » conforme
au dossier de consultation. Pour étre prise en considération, la variante devra : - Porter
uniquement sur les périmétres suivants : o Variante 1 — Travaux de terrassement o Variante 2
— Multitubulaire o Variante 3 — Le souténement - Se limiter a une par périmetre autorisé ; -
Faire obligatoirement la démonstration du gain temporel et/ou économique ; - Répondre aux
exigences, risques et conditions fixées par le présent RPC et devront obligatoirement
respecter les normes en vigueurs, les résultats mentionnés dans le CCTP et ses annexes, et
ne pas augmenter le risque de conflit avec les ouvrages environnants. De plus, la réalisation
des variantes ne devra pas remettre en cause le planning du projet et les emprises
disponibles, ni augmenter les risques du projet. Se référer a l'article 1.3 du Réglement de
Consultation.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering
work
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Aicmiu breise (cpv): 45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work,
45340000 Fencing, railing and safety equipment installation work, 44316500 Smiths' wares,
45262522 Masonry work, 45262650 Cladding works

Roghanna:

Cur sios ar na roghanna: Des modifications pourront étre apportées au marché,
conformément aux articles R. 2194-1 a R. 2194-9 du code de la commande publique. La
RATP se réserve la possibilité défaire réaliser des prestations similaires par le titulaire du
marché dans les conditions énonceées a l'article R. 2122-7 du code de la commande publique.

5.1.2. An ait feidhmiochta
Baile: COURCELLE-SUR-YVETTE
Foroinn tire (NUTS): Yvelines (FR103)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Data tosaithe: 01/02/2027
Fad ama: 24 Mionna

5.1.4. Athnuachan
Athnuachainti uasta: 0

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Ni mér ainmneacha agus cailiochtai gairmiula na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an
conradh a chomhlionadh: Ceanglas tairisceana
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Praghas
Cur sios: Le prix n'est pas le seul critére d'attribution et tous les critéres sont énoncés
uniquement dans les documents du marché

5.1.11. Doiciméid solathair
Ta srian ar rochtain ar dhoiciméid solathair airithe
Na teangacha ina bhfuil na doiciméid solathair ar fail go hoifigiuil: Fraincis
Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 07/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na
hEorpa, Am Samhraidh Lar na hEorpa
Ta eolas faoi dhoiciméid shrianta le fail ag: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai an néis imeachta:
An data a mheastar a sheolfar na cuiri chun tairiscinti a chur isteach: 11/09/2026
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Na teangacha inar féidir tairiscinti né iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ceadmhach
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Ta ga le riomhshiniu n6 riomhshéala ardleibhéil n6 cailithe (mar a shainmhinitear i Rialachan
(AE) Uimh. 910/2014)

Leaganacha malartacha: Ceadmhach

Cur sios ar an rathaiocht airgeadais: Une retenue de garantie de 5% du montant TTC du
marché est prévue. Cette retenue de garantie pourra étre remplacée par une garantie a
premiére demande ou par une caution personnelle et solidaire

Spriocdhata chun iarratai ar rannphairtiocht a fhail: 14/08/2026 12:00:00 (UTC+02:00) Am
Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lar na hEorpa

Téarmai an chonartha:

Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Coinniollacha a bhaineann le comhlionadh an chonartha: Les conditions d'exécution du
marché sont indiquées dans les piéces contractuelles

Ta ga le comhaontu neamhnochta: nil

Sonrascu leictreonach: Eigeantach

An fhoirm dhlithidil nach mér do ghrupa tairgeoiri ar a mbronntar conradh a ghlacadh: Les
candidats ont la faculté de se présenter en groupement. lls devront alors en préciser la forme
(conjoint, conjoint avec mandataire solidaire ou solidaire) et désigner le mandataire. Toutefois
Si vous Candidatez en groupement, vous ne pouvez pas vous présenter également en qualité
de Candidat individuel et un méme opérateur économique ne peut pas étre mandataire de
plus d’'un groupement. Dans le cas ou cette(ces) condition(s) ne serait(ent) pas respectée(s),
I'ensemble des candidatures concernées seront rejetées. Les candidats sont informés que I
acheteur se réserve la possibilité, aprées attribution du marché, d’exiger la transformation du
groupement en groupement solidaire ou conjoint avec mandataire solidaire s’il considére que
cela est nécessaire pour la bonne exécution du marché.

Socru airgeadais: Modalités essentielles de financement : ressources extérieures publiques
Modalités de paiement : prix définitif révisable Modalités pratiques de paiement :paiement a 60
jours a compter de la réception de la demande de paiement.

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht idirghabhala: RATP
Eagraiocht athbhreithnitichain: Tribunal Administratif de Versailles
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Le référé précontractuel peut étre introduit depuis le
début de la procédure de passation jusqu’a la signature du marché. Le référé contractuel peut
étre introduit dans les conditions des articles L.551-13 et suivants du Code de justice
administrative. Le recours en contestation de la validité du marché par un tiers peut étre
intenté dans un délai de deux mois a compter des mesures de publicité appropriées. Le
contrat sera consultable sur demande écrite adressée par courrier a I'adresse postale indiquée
dans le présent avis. La copie du contrat sera occultée des mentions couvertes par les secrets
protégés par la loi, et sera envoyée a I'adresse indiquée dans la demande.
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: RATP
Eagraiocht a sholathraionn rochtain as line ar na doiciméid solathair: RATP
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe: RATP
Eagraiocht a thaigheann iarratais ar rannphairtiocht: RATP
Eagraiocht a phréisealann tairiscinti: RATP
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8. Eagraiochtai

8.1.

8.1.

ORG-0001

Ainm oifigiuil: RATP

Uimhir chlarachain: 77566343801906

Seoladh poist: 54 quai de la Rapée Cedex Paris 12

Baile: Paris

Cdd poist: 75599

Foroinn tire (NUTS): Paris (FR101)

Tir: An Fhrainc

Pointe teagmhala: Marie-Christine PERRICHON

R-phost: marie-christine.perrichon@ratp.fr

Teil.: 0628912745

Seoladh idirlin: https://www.ratp.fr

Criochphointe malartaithe faisnéise (URL): https://ratp.bravosolution.com/
Préifil an cheannaitheora: https://ratp.bravosolution.com/web/login.html
Réil na heagraiochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair
Eagraiocht a sholathraionn rochtain as line ar na doiciméid solathair
Eagraiocht a fhaigheann iarratais ar rannphairtiocht

Eagraiocht a phroisealann tairiscinti

Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe
Eagraiocht idirghabhala

ORG-0002

Ainm oifigiuil: Tribunal Administratif de Versailles
Uimhir chlaruchain: 17780005900012

Seoladh poist: 56, avenue de Saint Cloud Paris Cedex 04
Baile: Versailles

Cdd poist: 78000

Foroinn tire (NUTS): Paris (FR101)

Tir: An Fhrainc

R-phost: greffe.ta-versailles@juradm.fr

Teil.: 0139205400

Seoladh idirlin: https://versailles.tribunal-administratif.fr
Roil na heagraiochta seo:

Eagraiocht athbhreithniuchain

Eolas faoin bhfégra

512190-2026

Aitheantéir/leagan an fhégra: 78c6848f-e5d6-4a52-9bfb-5b889a8f4529 - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhégra: Fégra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchoras

Fochineal an fhogra: 17

Data seolta an fhégra: 23/07/2026 10:10:28 (UTC+00:00) Am larthar na hEorpa, GMT
Na teangacha ina bhfuil an fégra seo ar fail go hoifigiuil: Fraincis

Uimhir foilseachain an fhogra: 512190-2026

Uimhir eagrain 10 S: 141/2026

Data foilsithe: 24/07/2026
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