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514317-2026 - lomaiocht

An Ghearmain — Canal construction — Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
OJ S 141/2026 24/07/2026

Fégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras

Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: Kélner Verkehrs-Betriebe AG
R-phost: Team-Bau@kvb.koeln
Gniomhaiocht an eintitis chonarthaigh: larnréd uirbeach, trambhealach, bus tralai né seirbhisi
bus

2. N6s imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
Cur sios: Die Kolner Verkehrs-Betriebe AG modernisieren den Busbetriebshof Nord im 2.
Bauabschnitt grundlegend, um die vollstandige Elektrifizierung der Flotte bis 2030 zu
ermoglichen. Kern ist die Anpassung des Abstellkonzepts: Zuktinftig erfolgt die Busabstellung
in Abstellblocken mit Stahltraversen fur Ladehauben. Die Ladeinfrastruktur wird in einem
aufgestanderten Technikriegel gebuindelt. Die Verkehrsflachen sowie die
Oberflachenentwasserung werden gesamthaft erneuert. Die Waschhalle wird fur die Nutzung
durch Elektrobusse grundlegend saniert und mit einer Arbeitsgrube versehen. Darlber hinaus
werden die Werkstatt um sieben Arbeitsstande erweitert und das Fahrdienstgebaude
energetisch saniert sowie um einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Das vorhandene
Ersatzteillager wird modernisiert und mit einer neuen Ausstattung versehen. Die Realisierung
aller MalRnahmen erfolgt unter Aufrechterhalten des Bus- und Werkstattbetriebs. Der
Leistungsumfang dieser Ausschreibung gliedert sich in folgende Gewerke: Erdarbeiten
umfassen die Herstellung von Leitungsgraben ( verbaut und unverbaut , bis 5,00 m Tiefe)
sowie Baugruben ( bis ca. 5,50 m unter GOK, u . a . im Bereich der
Regenwasserbehandlungsanlage ), jeweils einschliellich Losen, Laden und Zwischenlagern
des Aushubmaterials. Bodenbeprobungen nach EBV sowie Planum- und
Tragfahigkeitsnachweise sind zu erbringen. Die Wiederverfullung erfolgt lagenweise mit
geeignetem Sand / Kies - Sand 0 /8 mm in der Leitungszone sowie mit zulassigem
Wiedereinbaumaterial oder angeliefertem Ersatzmaterial in der Hauptverfillung; eine
temporare Tragschicht ist einzubauen. Verbauarbeiten beinhalten Grabenverbau sowie
Tragerbohlverbau fur die tiefer liegenden Bereiche. Entwasserungskanalarbeiten bilden den
Kern der Mal3hahme. Ausgeschrieben werden die vollstandige Erneuerung und Anpassung
der Regenwasserentwasserung ( inkl. Regenwasserbehandlungsanlage ) sowie des
Schmutzwasserkanals , einschlieBlich Leitungsverlegung , Formsticken, Schachtbauwerken
und Anschlissen. Die Anschlussleitungen zu den geplanten StralRenablaufen sind. Bestandteil
der Entwasserungskanalarbeiten. Diese werden entsprechend den Planunterlagen bis in den
Bereich der temporaren Tragschicht bzw. bis zur spateren Anschlussstelle der neuen
Stralienablaufe hergestellt. Die Leitungsenden sind lage- und hdhenmalig einzumessen, zu
dokumentieren und bis zum spateren Einbau bzw. Anschluss der Stral3enablaufe fachgerecht
provisorisch zu verschlieRen. Der endgultige Anschluss an die neuen Strallenablaufe erfolgt
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im Zuge der spateren Stra3enbau- / Oberflachenarbeiten. Die bauzeitliche
Flachenentwasserung ist wahrend der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Bestehende
Stralenablaufe sind , soweit technisch moglich und mit dem Bauablauf vereinbar, bis zur
Herstellung der neuen Entwasserungseinrichtungen in Betrieb zu halten. Sofern vorhandene
Stralienablaufe im Zuge der Bauarbeiten aul3er Betrieb genommen oder durch neue
Anschlussleitungen ersetzt werden, sind diese bei Bedarf provisorisch anzuschlie3en bzw.
durch geeignete bauzeitliche Mallihahmen zu ersetzen. Hierzu kdnnen z . B . provisorische
Leitungsanschlisse, temporare Rinnen, Schlauchleitungen oder Pumpmalfinahmen
erforderlich werden. Eine unkontrollierte Ableitung von Oberflachenwasser in Baugruben,
Leitungsgraben, Verkehrsflachen oder Betriebsbereiche ist zu vermeiden. Die bauzeitliche
Entwasserung ist entsprechend dem Baufortschritt anzupassen und mit der Bautiberwachung
abzustimmen. Die endgtiltige Entwasserung erfolgt nach Herstellung der neuen
Strallenablaufe und der spateren Stralkenbau- /Oberflachenarbeiten . Leitungssicherung ,
Kontrolle und Prifung umfassen optische Inspektionen ( Kamerabefahrung, Moltching der
Leerrohre) , Dichtheitsprifungen sowie messtechnische Einmessung der verlegten Anlagen
bei offener Baugrube. Abbruch- und Rickbauarbeiten beinhalten Oberflachenabbriche (
Belage, Befestigungen) sowie den Rickbau bestehender Leitungen und Bauwerke.
Dokumentation schliel3t Fotodokumentation , Bestandsplane ( handrevidiert zur Abnahme)
sowie die vollstandige gewerkespezifische Objektdokumentation ( Nachweise , Prifzeugnisse,
Entsorgungsnachweise ) e in. Besonderes Merkmal der Mal3nahme ist die Ausfuhrung unter
laufendem Betrieb. Die Kanalbauarbeiten erfolgen abschnittsweise bei durchgehend aktivem
Bus- und Werkstattbetrieb auf dem Gelande. Wahrend der gesamten Bauzeit ist mit
intensivem Rangier - , Werkstatt- und Mitarbeiterverkehr zu rechnen. Die Ausflihrung erfolgt
gemall VOB sowie den einschlagigen DIN- Normen (u . a . DIN 18300, DIN 4 124 , DIN EN
1610 , DWA- A 139).

Aitheantéir an nois imeachta: 9¢c265dfd-34be-4bd2-9e7c-3ac58df13715

An cineal nois imeachta: Oscailte

Ta an nos imeachta a bhrostu: nil

2.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45247110 Canal construction
Aicmiu breise (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering
work

2.1.2. An it feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Kéln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Tir: An Ghearmain

2.1.4. Eolas ginearalta
Bunus dli:
Treoir 2014/25/AE
sektvo -

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Foégra
Mi#iompar gairmiuil tromchuiseach: Es gelten die gesetzlichen und in den Vergabeunterlagen
(Verfahrensbedingungen / Angebotsformblatt) geregelten Ausschlussgriinde. Die Bieter haben
die im Angebotsformblatt enthaltenen Eigen- / Verpflichtungserklarungen zum Nichtvorliegen
von Ausschlussgrinden nach §§ 123, 124 GWB, zu den EU-Sanktionen wegen des
russischen Angriffskriegs auf die Ukraine sowie zur Einhaltung des
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Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes sowie des Supplier Code of Conduct der KVB
abzugeben.

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0000
Teideal: Projekt Umbau Btf. Nord 2. BA - VE502 Kanalbau
Cur sios: Die Kdlner Verkehrs-Betriebe AG modernisieren den Busbetriebshof Nord im 2.
Bauabschnitt grundlegend, um die vollstandige Elektrifizierung der Flotte bis 2030 zu
ermoglichen. Kern ist die Anpassung des Abstellkonzepts: Zukunftig erfolgt die Busabstellung
in Abstellbldcken mit Stahltraversen fur Ladehauben. Die Ladeinfrastruktur wird in einem
aufgestanderten Technikriegel gebundelt. Die Verkehrsflachen sowie die
Oberflachenentwasserung werden gesamthaft erneuert. Die Waschhalle wird fur die Nutzung
durch Elektrobusse grundlegend saniert und mit einer Arbeitsgrube versehen. Darlber hinaus
werden die Werkstatt um sieben Arbeitsstande erweitert und das Fahrdienstgebaude
energetisch saniert sowie um einen zweigeschossigen Anbau erweitert. Das vorhandene
Ersatzteillager wird modernisiert und mit einer neuen Ausstattung versehen. Die Realisierung
aller MaRnahmen erfolgt unter Aufrechterhalten des Bus- und Werkstattbetriebs. Der
Leistungsumfang dieser Ausschreibung gliedert sich in folgende Gewerke: Erdarbeiten
umfassen die Herstellung von Leitungsgraben ( verbaut und unverbaut , bis 5 ,00 m Tiefe)
sowie Baugruben ( bis ca. 5,50 m unter GOK, u . a . im Bereich der
Regenwasserbehandlungsanlage ), jeweils einschlie3lich Losen, Laden und Zwischenlagern
des Aushubmaterials. Bodenbeprobungen nach EBV sowie Planum- und
Tragfahigkeitsnachweise sind zu erbringen. Die Wiederverfullung erfolgt lagenweise mit
geeignetem Sand / Kies - Sand 0 /8 mm in der Leitungszone sowie mit zulassigem
Wiedereinbaumaterial oder angeliefertem Ersatzmaterial in der Hauptverfullung; eine
temporare Tragschicht ist einzubauen. Verbauarbeiten beinhalten Grabenverbau sowie
Tragerbohlverbau fur die tiefer liegenden Bereiche. Entwasserungskanalarbeiten bilden den
Kern der Mallnahme. Ausgeschrieben werden die vollstandige Erneuerung und Anpassung
der Regenwasserentwasserung ( inkl. Regenwasserbehandlungsanlage ) sowie des
Schmutzwasserkanals , einschlieBlich Leitungsverlegung , Formstiicken, Schachtbauwerken
und Anschlussen. Die Anschlussleitungen zu den geplanten StralRenablaufen sind. Bestandteil
der Entwasserungskanalarbeiten. Diese werden entsprechend den Planunterlagen bis in den
Bereich der temporaren Tragschicht bzw. bis zur spateren Anschlussstelle der neuen
StraRenablaufe hergestellt. Die Leitungsenden sind lage- und héhenmalig einzumessen, zu
dokumentieren und bis zum spateren Einbau bzw. Anschluss der Stralenablaufe fachgerecht
provisorisch zu verschlielen. Der endgultige Anschluss an die neuen StralRenablaufe erfolgt
im Zuge der spateren StraRenbau- / Oberflachenarbeiten. Die bauzeitliche
Flachenentwasserung ist wahrend der gesamten Bauzeit sicherzustellen. Bestehende
Stralenablaufe sind , soweit technisch moglich und mit dem Bauablauf vereinbar, bis zur
Herstellung der neuen Entwasserungseinrichtungen in Betrieb zu halten. Sofern vorhandene
Stralienablaufe im Zuge der Bauarbeiten aul3er Betrieb genommen oder durch neue
Anschlussleitungen ersetzt werden, sind diese bei Bedarf provisorisch anzuschlie3en bzw.
durch geeignete bauzeitliche Mallinhahmen zu ersetzen. Hierzu kdnnen z . B . provisorische
Leitungsanschlisse, temporare Rinnen, Schlauchleitungen oder Pumpmalfinahmen
erforderlich werden. Eine unkontrollierte Ableitung von Oberflachenwasser in Baugruben,
Leitungsgraben, Verkehrsflachen oder Betriebsbereiche ist zu vermeiden. Die bauzeitliche
Entwasserung ist entsprechend dem Baufortschritt anzupassen und mit der Bautiberwachung
abzustimmen. Die endgiltige Entwasserung erfolgt nach Herstellung der neuen
Straldenablaufe und der spateren StralRkenbau- /Oberflachenarbeiten . Leitungssicherung ,
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Kontrolle und Prifung umfassen optische Inspektionen ( Kamerabefahrung, Moltching der
Leerrohre) , Dichtheitsprifungen sowie messtechnische Einmessung der verlegten Anlagen
bei offener Baugrube. Abbruch- und Rickbauarbeiten beinhalten Oberflachenabbriche (
Belage, Befestigungen) sowie den Riuckbau bestehender Leitungen und Bauwerke.
Dokumentation schliel3t Fotodokumentation , Bestandsplane ( handrevidiert zur Abnahme)
sowie die vollstandige gewerkespezifische Objektdokumentation ( Nachweise , Prifzeugnisse,
Entsorgungsnachweise ) e in. Besonderes Merkmal der Ma3nahme ist die Ausfuhrung unter
laufendem Betrieb. Die Kanalbauarbeiten erfolgen abschnittsweise bei durchgehend aktivem
Bus- und Werkstattbetrieb auf dem Gelande. Wahrend der gesamten Bauzeit ist mit
intensivem Rangier - , Werkstatt- und Mitarbeiterverkehr zu rechnen. Die Ausflhrung erfolgt
gemall VOB sowie den einschlagigen DIN- Normen (u . a . DIN 18300, DIN 4 124 , DIN EN
1610 , DWA- A 139).

Aitheantdir inmheanach: E94999373

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45247110 Canal construction
Aicmiu breise (cpv): 45200000 Works for complete or part construction and civil engineering
work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Kdln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Tir: An Ghearmain

5.1.3. Fad measta
Data tosaithe: 22/10/2026
Data deiridh an tréimhse: 17/11/2027

5.1.4. Athnuachan
Athnuachainti uasta: 0

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Ni mér ainmneacha agus cailiochtai gairmiula na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an
conradh a chomhlionadh: Ni theastaitear
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Ta an solathar sin oiriinach freisin d’fhiontair bheaga agus mheanmhéide (FBManna): nil

5.1.7. Solathar straitéiseach
Aidhm an tsolathair straitéisigh: Nil solathar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Fégra
Critéar: loncam bliantuil ginearalta
Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Vorlage einer Erklarung tGber den Gesamtumsatz des
Unternehmens in EUR fur die letzten drei abgeschlossenen Geschéftsjahre. Sofern fur das
letzte Geschaftsjahr noch kein abgeschlossener Jahresabschluss vorliegt, sind die Umsatze
der vorherigen drei Geschaftsjahre auszuweisen. Fur Mitglieder einer Bewerber-
/Bietergemeinschaft sind die Umsatze jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das
Formblatt A3 zu verwenden.
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Critéar: Riachtanais eacnamaiochta n6 airgeadais eile

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Vorlage einer Erklarung tber den Umsatz des
Unternehmens in dem Tatigkeitsbereich des zu vergebenden Auftrags in EUR fur die letzten
drei abgeschlossenen Geschaftsjahre. Sofern flr das letzte Geschaftsjahr noch kein
abgeschlossener Jahresabschluss vorliegt, sind die Umsatze der vorherigen drei
Geschaftsjahre auszuweisen. Fur Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die
Umsatze jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Critéar: Tagairti ar shaothair sonraithe

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Vorlage von 3 Referenzen Uber friher ausgefihrte
Auftrage/Leistungen, die mit der ausgeschriebenen Leistung hinsichtlich Gegenstand und
Umfang vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeit einer Referenz erfordert, dass der
Referenzauftrag mindestens das folgende Merkmal aufweist: - Die einzelne Referenz muss
ein Auftragsvolumen von > 1,0 Mio. Euro (netto) aufweisen Referenzauftrage durfen nicht
langer als 5 Jahre zurickliegen. MalRgeblich ist insoweit der Zeitpunkt der Abnahme bzw.
vollstandigen Erbringung der Leistung. In der Referenz sind folgende Angaben zu machen:
Name und Adresse des jeweiligen Referenz-Auftraggebers, Kurzbeschreibung des
Referenzprojekts, vertragliche Rolle des eigenen Unternehmens beim Referenzprojekt,
aussagekraftige Beschreibung von Art und Umfang der (selbst) erbrachten Leistung, Angaben
zu etwaigen (eigenen) Unterauftragnehmern, Beschreibung der Vergleichbarkeit des Projekts
(wesentlichen Uberschneidungen / Parallelen zur vorliegenden Ausschreibung) sowie der
Dauer des Projekts. In den Referenzen soll ein Ansprechpartner genannt werden, der die
Referenz bestatigen kann und befugt dazu ist, Angaben gegentber der KVB zur Qualitat der
Leistungserbringung zu machen. Fir die vorstehenden Angaben ist das Formblatt A3 zu
verwenden. Bietet das Formblatt nicht ausreichend Platz fur die entsprechenden Angaben,
kénnen die Angaben auch in einem separaten Dokument gemacht werden, wobei der
jeweilige Bezug kenntlich zu machen ist. Es ist zulassig, dass mehr als die geforderte Anzahl
an Referenzprojekten eingereicht wird. Bei Bewerber-/Bietergemeinschaften muss aus der
Referenz ersichtlich sein, welches ihrer Mitglieder die Referenzleistung erbracht hat.

Critéar: Forsa saothair meanach bliantuil

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Vorlage einer Erklarung tber die durchschnittliche
Gesamtbeschaftigtenzahl des Unternehmens in den jeweils letzten drei Kalenderjahren. Fir
Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft sind die Zahlen jeweils getrennt auszuweisen.
FUr die Angaben ist das Formblatt A3 zu verwenden.

Critéar: Forsa saothair meanach bliantuil

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Vorlage einer Erklarung tber die durchschnittliche Anzahl
der Beschaftigten des Unternehmens im Tatigkeitsbereich des zu vergebenden Auftrags in
den jeweils letzten drei Kalenderjahren. Fur Mitglieder einer Bewerber-/Bietergemeinschaft
sind die Zahlen jeweils getrennt auszuweisen. Fur die Angaben ist das Formblatt A3 zu
verwenden.

Critéar: Teastais 0 instititidi rialaithe cailiochta
Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Einreichung eines Gutezeichens des Guteschutz
Kanalbau e.V. oder eine gleichwertige Zertifizierung.

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Praghas
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Cur sios: gunstigster Preis

5.1.11. Doiciméid solathair
Na teangacha ina bhfuil na doiciméid solathair ar fail go hoifigiuil: Gearmainis
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://www.subreport.de/E94999373

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://www.subreport.de/E94999373
Na teangacha inar féidir tairiscinti né iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Gearmainis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Féadfaidh tairgeoiri nios mé na tairiscint amhain a chur isteach: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 41 Laethanta
Eolas is féidir a fhorlionadh tar éis an spriocdhata chun iarratas a dhéanamh:
Faoi rogha an cheannaitheora, féadfar gach doiciméad ar iarraidh a bhaineann leis an
tairgeoir a chur isteach nios déanai.
Eolas breise: Die KVB behalt sich vor, im Rahmen des vergaberechtlich Zulassigen sowohl
Unklarheiten aufzuklaren als auch fehlende, unvollstandige oder fehlerhafte Unterlagen /
Informationen von den Bietern nachzufordern. Ein Anspruch des Bieters auf Aufklarung bzw.
Nachforderung besteht grundsatzlich nicht. Auf die vergaberechtlichen Einschrankungen des §
51 Abs. 3 SektVO fir die Nachforderung leistungsbezogener / wertungsrelevanter Unterlagen
wird hingewiesen. Werden im Rahmen der Aufklarung angeforderte bzw. nachgeforderte
Informationen / Unterlagen nicht, nicht vollstandig oder nicht formgerecht innerhalb der von
der KVB bestimmten Frist nachgereicht, wird das Angebot grundsatzlich ausgeschlossen.
Eolas faoi oscailt phoibli:
Data oscailte: 25/08/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lar
na hEorpa
Eolas breise: Es sind keine Bieter bei der Offnung zugelassen
Téarmai an chonartha:
Ni mor an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Coinniollacha a bhaineann le comhlionadh an chonartha: siehe Vergabeunterlagen
Socru airgeadais: siehe Vergabeunterlagen

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Mlnster
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Die Zulassigkeit eines Nachprufungsantrags setzt u.a.
die rechtzeitige Geltendmachung etwaiger Vergaberechtsverstdfie voraus. Ein
Nachprufungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzulassig, soweit - der Antragsteller den
geltend gemachten Verstol3 gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des
Nachprufungsantrags erkannt und gegenuber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von
zehn Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 GWB bleibt unberuhrt,
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- Verstole gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind,
nicht spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertgt werden, - Verstolie gegen
Vergabevorschriften, die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis
zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber
gerugt werden, mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers,
einer Ruge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Diese Fristen gelten nicht bei einem
Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Abs. 1 Nr. 2 GWB. § 134
Abs. 1 Satz 2 GWB bleibt unberthrt. Des Weiteren wird auf die in § 135 Abs. 2 GWB
genannten Fristen sowie auf die Regelung des § 168 Abs. 2 Satz 1 GWB hingewiesen.
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: Kélner Verkehrs-
Betriebe AG

Eagraiocht a phréisealann tairiscinti: Kélner Verkehrs-Betriebe AG

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0000
Ainm oifigiuil: Kélner Verkehrs-Betriebe AG
Uimhir chlaruchain: St-Nr.: DE811183963 / Reg-Nr.: Amtsgericht Kéln, HRB 2130
Seoladh poist: Scheidtweilerstr. 38
Baile: KdIn
Cad poist: 50933
Foroinn tire (NUTS): Kdln, Kreisfreie Stadt (DEA23)
Tir: An Ghearmain
R-phost: Team-Bau@kvb.koeln
Teil.: 000
Seoladh idirlin: https://kvb.koeln/
Réil na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair
Eagraiocht a phréisealann tairiscinti

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Minster
Uimhir chlaruchain: Leitweg-ID: 05515-03004-07
Seoladh poist: Albrecht-Thaer-Stralte 9
Baile: Munster
Caod poist: 48147
Foroinn tire (NUTS): Munster, Kreisfreie Stadt (DEA33)
Tir: An Ghearmain
Pointe teagmhala: Vergabekammer Westfalen bei der Bezirksregierung Munster
R-phost: poststelle@brms.nrw.de
Teil.: +49251 411-0
Facs: +49251 411-82525
Ré6il na heagraiochta seo:
Eagraiocht athbhreithniuchain

8.1. ORG-0002

Ainm oifigitil: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
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Uimhir chlaruchain: 0204:994-DOEVD-83

Baile: Bonn

Cdd poist: 53119

Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tir: An Ghearmain

R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100

Ré6il na heagraiochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfégra

Aitheantéir/leagan an fhégra: a8bbddd9-a686-416a-a16f-6d8dfea6bab1 - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhogra: Fégra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchoras

Fochineal an fhogra: 17

Data seolta an fhégra: 23/07/2026 13:34:06 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am
Samhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fogra seo ar fail go hoifigiuil: Gearmainis

Uimhir foilseachain an fhogra: 514317-2026

Uimhir eagrain 1O S: 141/2026

Data foilsithe: 24/07/2026
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