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An Ghearmain — Load-bearing structure design services — 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-
sulzbach-tp

OJ S 142/2026 27/07/2026

Fégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras

Seirbhisi

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: Regionalverband Saarbrticken
R-phost: info@gavoa.de
Cineal dlithidil an cheannaitheora: Udaras aitiuil
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Seirbhisi poibli ginearalta

2. Nos imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach-tp
Cur sios: Der Regionalverband Saarbricken plant die Generalsanierung inklusive
Reorganisation und Erweiterungsbauten am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, der
seitens der Regionalversammlung am 03.07.2025 einstimmig beschlossen wurde. Die
geplante Baumalinahme ist auf dem Grundstick des Theodor-Heuss-Gymnasiums in
Sulzbach vorgesehen. Die Urspriinge der Schule reichen bis ins Jahr 1877 zurlck. Die
ehemalige hdhere Privatschule wurde 1906 von der Gemeinde Sulzbach als &ffentliche Schule
ubernommen. Dieses Jahr gilt als Grundungsdatum der Schule. Das heutige Theodor-Heuss-
Gymnasium wurde ca. 1966-1970 in Abschnitten in Stahlbetonskelettbauweise mit
Stahlbetondecken errichtet. Der Gesamtkomplex ist ein zwei- bis viergeschossiger Bau mit
Flachdach und als Sonderbau in der Gebaudeklasse 5 eingestuft. Der Bestandsbau setzt sich
aus mehreren miteinander verbundenen, mehrstockigen Gebaudeteilen (A - F/G) auf
verschiedenen Ebenen im Hangbereich zusammen. In der Schule befindet sich eine
Mietwohnung in der ehemals Hausmeisterwohnung im Bauteil C. Die Gebaudeteile A und D
verflugen teilweise Uber eine Unterkellerung. Die Bruttogrundflache des Bestands betragt ca.
7.548 m2. In einer Machbarkeitsstudie wurde durch das Bauamt die Erweiterung im
Zusammenhang mit einer Generalsanierung am Theodor-Heuss-Gymnasium untersucht. Die
vorliegende Planung stellt eine wirtschaftliche und nachhaltige L6sung dar und generiert
zudem die Mdéglichkeit zur temporaren Auslagerung der Schilerinnen und Schuler wahrend
der Bauzeit. Die Baumalinahme ist bei laufendem Schulbetrieb, in den Schulferien und in
noch festzulegenden Einzelabschnitten, umzusetzen. Dadurch kann es sein, dass eventuell
Interimsmafl3nahmen im Gebaude selbst oder angrenzenden Gebaudeteilen oder temporaren
Containern, welche als Ausgleichflachen bendtigt werden, notwendig werden. Die Moglichkeit
einer Unterteilung in Bauabschnitte ist zu bertcksichtigen. Im Bauablauf ist vorgesehen, den
Erweiterungsbau und die naturwissenschaftlichen Rdume in einem 1. Bauabschnitt
fertigzustellen. Im Anschluss kdnnen die Raume in den darunterliegenden Geschossen zur
partiellen Auslagerung der Schulerinnen und Schiler genutzt werden und die frei werdenden
Bereiche saniert werden. Die damit verbundenen Arbeiten sind zu berucksichtigen und sind
Bestandteil der Gesamtbaumalinahme. Um die Zeitspanne der Beeintrachtigungen und die
Bauzeit moglichst gering zu halten, ist flir die Umsetzung der MaRnahme ein Vorschlag zu
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unterbreiten. Trotz Angabe eines moglichen Baufeldes sollen die Entwurfsmoglichkeiten, mit
Spielraum fur Veranderung und gleichzeitigem rlcksichtsvollen Einfligen des neuen
Baukorpers in das vorhandene Umfeld nicht eingeschrankt werden. Neue
Untersuchungsansatze mit effizienten Entwurfsplanung werden begrtif3t. Das beigefligte
Raumprogramm definiert, soweit entwurfsbedingt moglich fur den Erweiterungsbau als auch
fur die Umstrukturierungsmaf3nahmen im Bestandsgebaude, die zukinftig notwendigen
Raumlichkeiten des gesamten Ensembles Neu- und Altbau nach Erweiterung und deren
Grolenordnung sowie Raumzusammenhange. Die Anordnung der Raumlichkeiten ist
Uberwiegend frei wahlbar unter besonderer Beachtung der funktionalen und
brandschutztechnischen Aspekte. Die Grof3ienangaben sind von den Planern auf ihre
Anforderung und Richtigkeit zu Uberprifen. Altbestand und Erweiterungsneubau sollen als ein
Schulgebaude verzahnt werden und funktionieren. Die Funktionsbereiche sollen durch
Neuorganisation in einer wirtschaftlichen Losung abgebildet werden. Weitere Einzelheiten
ergeben sich aus der Projektbeschreibung und den weiteren Unterlagen.

Aitheantoir an noéis imeachta: a9ce1364-73e9-4f54-ab38-3c8e4009f93d

Aitheantoir inmheanach: 2026-05-rv-sb-thg-tp

An cineal nois imeachta: Oscailte

Ta an nos imeachta a bhrostu: nil

Priomhghnéithe an nois imeachta: Vg. § 15 VgV

2.1.1. Cuspéir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71327000 Load-bearing structure design services

2.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Schlossplatz 12
Baile: Saarbrticken
Cad poist: 66119
Foroinn tire (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DEC01)
Tir: An Ghearmain
Eolas breise: Einzelne Leistungen sind am Standort Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach,
zu erbringen.

2.1.4. Eolas ginearalta
Eolas breise: #Bekanntmachungs-ID: CXP4YC1M3UA#
Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE
vgv -

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Fégra
Saru oibleagaidi arna socru faoi fhorais eisiaimh naisiunta amhain: Gemaf §§ 123, 124 GWB
Rannphairtiocht in eagraiocht choiritil: GemaR §§ 123, 124 GWB
Cionta sceimhlitheoireachta no cionta a bhaineann le gniomhaiochtai sceimhlitheoireachta:
Gemal §§ 123, 124 GWB
Sciuradh airgid né maoiniu na sceimhlitheoireachta: Gemal §§ 123, 124 GWB
Calaois: Gemal §§ 123, 124 GWB
Eillia: GemaR §§ 123, 124 GWB
Fostu paisti agus cinealacha eile gainneala ar dhaoine: Gemal §§ 123, 124 GWB
Saru oibleagaide a bhaineann le canacha a ioc: Gemal} §§ 123, 124 GWB
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Saru oibleagaide a bhaineann le ranniocaiochtai slandala séisialta a ioc: Gemal §§ 123, 124
GWB

Saru oibleagaidi i réimsi an dli comhshaoil: Gemal §§ 123, 124 GWB

Saru oibleagaidi i réimsi an dli shoisialta: Gemal §§ 123, 124 GWB

Saru oibleagaidi i réimsi an dli saothair: Gemaf §§ 123, 124 GWB

Décmhainneacht: Gemal §§ 123, 124 GWB

Sécmhainni ata a riaradh ag leachtaitheoir: Gemaf §§ 123, 124 GWB

Cuirtear ar fionrai gniomhaiochtai gné: Gemaf §§ 123, 124 GWB

Cas cosuil le féimheacht faoin dli naisiunta: Gemal’ §§ 123, 124 GWB

Mi#iompar gairmiuil tromchuiseach: Gemalf} §§ 123, 124 GWB

Combhaontuithe le hoibreoiri eacnamaiocha eile arb é is aidhm doibh an iomaiocht a
shaobhadh: Gemal §§ 123, 124 GWB

Coinbhleacht leasa mar gheall ar a rannphairtiocht sa nés imeachta solathair: Gemaf §§ 123,
124 GWB

Rannphairtiocht dhireach n6 indireach in ullmhd an nés imeachta solathair seo: Gemaf §§
123, 124 GWB

Foirceannadh luath, damaisti n6 smachtbhannai inchomparaide eile: Gemal §§ 123, 124
GWB

Mifhaisnéis, faisnéis a coinniodh siar, gan bheith in ann doiciméid riachtanacha a sholathar né
faisnéis runda a fuarthas maidir leis an nés imeachta seo: Gemalf §§ 123, 124 GWB

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0001
Teideal: 2026-05-rv-sb-generalsanierung-thg-sulzbach-tp
Cur sios: Der Regionalverband Saarbricken plant die Generalsanierung inklusive
Reorganisation und Erweiterungsbauten am Theodor-Heuss-Gymnasium in Sulzbach, der
seitens der Regionalversammlung am 03.07.2025 einstimmig beschlossen wurde. Die
geplante Baumalinahme ist auf dem Grundstick des Theodor-Heuss-Gymnasiums in
Sulzbach vorgesehen. Die Urspriinge der Schule reichen bis ins Jahr 1877 zurlck. Die
ehemalige hdhere Privatschule wurde 1906 von der Gemeinde Sulzbach als 6ffentliche Schule
Ubernommen. Dieses Jahr gilt als Grindungsdatum der Schule. Das heutige Theodor-Heuss-
Gymnasium wurde ca. 1966-1970 in Abschnitten in Stahlbetonskelettbauweise mit
Stahlbetondecken errichtet. Der Gesamtkomplex ist ein zwei- bis viergeschossiger Bau mit
Flachdach und als Sonderbau in der Gebaudeklasse 5 eingestuft. Der Bestandsbau setzt sich
aus mehreren miteinander verbundenen, mehrstockigen Gebaudeteilen (A - F/G) auf
verschiedenen Ebenen im Hangbereich zusammen. In der Schule befindet sich eine
Mietwohnung in der ehemals Hausmeisterwohnung im Bauteil C. Die Gebaudeteile A und D
verflugen teilweise Uber eine Unterkellerung. Die Bruttogrundflache des Bestands betragt ca.
7.548 m2. In einer Machbarkeitsstudie wurde durch das Bauamt die Erweiterung im
Zusammenhang mit einer Generalsanierung am Theodor-Heuss-Gymnasium untersucht. Die
vorliegende Planung stellt eine wirtschaftliche und nachhaltige L6sung dar und generiert
zudem die Mdéglichkeit zur temporaren Auslagerung der Schilerinnen und Schuler wahrend
der Bauzeit. Die BaumalRnahme ist bei laufendem Schulbetrieb, in den Schulferien und in
noch festzulegenden Einzelabschnitten, umzusetzen. Dadurch kann es sein, dass eventuell
Interimsmal3nahmen im Gebaude selbst oder angrenzenden Gebaudeteilen oder temporaren
Containern, welche als Ausgleichflachen bendtigt werden, notwendig werden. Die Moglichkeit
einer Unterteilung in Bauabschnitte ist zu bertcksichtigen. Im Bauablauf ist vorgesehen, den
Erweiterungsbau und die naturwissenschaftlichen Rdume in einem 1. Bauabschnitt
fertigzustellen. Im Anschluss kdnnen die Raume in den darunterliegenden Geschossen zur

516816-2026 Page 3/10



partiellen Auslagerung der Schulerinnen und Schuler genutzt werden und die frei werdenden
Bereiche saniert werden. Die damit verbundenen Arbeiten sind zu berlcksichtigen und sind
Bestandteil der Gesamtbaumalnahme. Um die Zeitspanne der Beeintrachtigungen und die
Bauzeit méglichst gering zu halten, ist flr die Umsetzung der MaRnahme ein Vorschlag zu
unterbreiten. Trotz Angabe eines moglichen Baufeldes sollen die Entwurfsmoglichkeiten, mit
Spielraum fur Veranderung und gleichzeitigem rlcksichtsvollen Einfligen des neuen
Baukorpers in das vorhandene Umfeld nicht eingeschrankt werden. Neue
Untersuchungsansatze mit effizienten Entwurfsplanung werden begrtif3t. Das beigefligte
Raumprogramm definiert, soweit entwurfsbedingt moglich fur den Erweiterungsbau als auch
fur die Umstrukturierungsmaf3nahmen im Bestandsgebaude, die zukinftig notwendigen
Raumlichkeiten des gesamten Ensembles Neu- und Altbau nach Erweiterung und deren
Grolenordnung sowie Raumzusammenhange. Die Anordnung der Raumlichkeiten ist
Uberwiegend frei wahlbar unter besonderer Beachtung der funktionalen und
brandschutztechnischen Aspekte. Die Grof3ienangaben sind von den Planern auf ihre
Anforderung und Richtigkeit zu Uberprifen. Altbestand und Erweiterungsneubau sollen als ein
Schulgebaude verzahnt werden und funktionieren. Die Funktionsbereiche sollen durch
Neuorganisation in einer wirtschaftlichen Lésung abgebildet werden. Weitere Einzelheiten
ergeben sich aus der Projektbeschreibung und den weiteren Unterlagen. Gegenstand dieser
Ausschreibung sind die Leistungen der Tragwerksplanung gemaf §§ 49, 51 HOAI
(Leistungsphasen 1-6). Die Baumalinahme wird voraussichtlich mit 6ffentlichen Mitteln
gefordert. Der Auftraggeber behalt sich eine stufenweise Beauftragung einzelner
Leistungsphasen vor. Ein Rechtsanspruch auf die Ubertragung aller Leistungsphasen besteht
nicht. Im Falle des Abrufs von Leistungsphasen ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
jeweiligen Leistungen zu erbringen. Folgende zeitliche Rahmenbedingungen sind zu
beachten: Planungsbeginn: unmittelbar nach Beauftragung Baubeginn: 02.10.2028 Gesamt-
Fertigstellung: bis spatestens 14.10.2033

Aitheantoir inmheanach: 2026-05-rv-sb-thg-tp

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71327000 Load-bearing structure design services

5.1.2. An ait feidhmiochta
Seoladh poist: Schlossplatz 12
Baile: Saarbrticken
Cad poist: 66119
Foroinn tire (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DEC01)
Tir: An Ghearmain
Eolas breise: Einzelne Leistungen sind am Standort Theodor-Heuss-Gymnasium, Sulzbach,
zu erbringen.

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 85 Mionna

5.1.4. Athnuachan
Athnuachainti uasta: 3
Tuilleadh eolais faoi athnuachain: Der Auftraggeber behalt sich eine zeitliche Verlangerung je
nach den objektiven Umstanden (Bewilligung von Fordermitteln, Bauzeitverzégerungen durch
Ukrainekrieg, Irankrieg, Abriss von Lieferketten u.a.) vor.

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
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Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.

Ni mér ainmneacha agus cailiochtai gairmiula na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an
conradh a chomhlionadh: Ceanglas tairisceana

Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais

Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta

Ta an solathar sin oiriunach freisin d’fthiontair bheaga agus mheanmhéide (FBManna): nil
Eolas breise: 1. Bieterfragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschlieRlich Uber die
Kommunikationsfunktion der verwendeten e-Vergabe-Plattform "Deutsches Vergabeportal"
(DTVP) bzw. auch Ziffer 1.3) der EU-weiten (www.dtvp.de) zu stellen. Bitte reichen sie
Bieterfragen bis zu dem in dieser Bekanntmachung genannten Termin ein. Die Beantwortung
der Fragen und sonstige Kommunikation im Rahmen des Verfahrens (z. B. iber Anderungen)
erfolgt ausschliellich Gber DTVP. 2. Angebote sind in elektronischer Form Gber DTVP bis zum
Ende der Angebotsfrist abzugeben. Eine Angebotsabgabe per Fax und/oder auf dem Postweg
ist unzulassig. Fur die Abgabe des Angebots Uber das DTVP mussen Bieter einen
sogenannten Bieterassistenten des DTVP (und ggf. Java) installieren. Die Installation,
Orientierung mit dem Tool und die Datenubermittiung kann u.U. einige Zeit in Anspruch
nehmen. Wir bitten dies bei der Angebotsabgabe zu berucksichtigen und empfehlen die
Angebotsibermittiung einen Tag vor Ablauf der Frist zur Abgabe des Angebots vorzunehmen.
Bei Problemen mit der Angebotsabgabe kontaktieren Sie bitte den Support hinter dem DTVP,
die Firma Cosinex unter folgenden Kontaktdaten: Service & Support-Center: E-Mail:
http://support.cosinex@cosinex.de, Telefon: 0234-298796-11 Fax: 0234-298 796-55 und
setzen Sie uns hieriber umgehend in Kenntnis.

5.1.7. Solathar straitéiseach
Aidhm an tsolathair straitéisigh: Nil solathar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Fégra
Critéar: Claru i gclar tradala
Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Fremdnachweis der Eintragung in ein Berufs- und/oder
Handelsregister oder ein vergleichbares Register (nicht alter als 6 Monate)

Critéar: Claru i gclar gairmiuil abhartha

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: 1. Zur Angebotsabgabe sind alle nattrlichen und
juristischen Personen zugelassen, die entweder selbst oder bei denen ein Mitglied der
Bietergemeinschaft nach dem fur die 6ffentliche Auftragsvergabe geltenden Landesrecht
berechtigt sind, die Berufsbezeichnung "Ingenieur" zu tragen (§ 75 VgV) und die entweder
selbst oder bei denen ein Mitglied der Bietergemeinschaft als Tragwerksplaner Mitglied in
einer Ingenieurkammer in der Bundesrepublik Deutschland oder in einer vergleichbaren
Organisation aus anderen Mitgliedsstaaten der EU oder gleichgestellten Staaten sind. Ein
entsprechender Fremdnachweis ist dem Teilnahmeantrag beizufligen. 2. Eigenerklarung tber
das Vorliegen oder Nichtvorliegen von Eintragungen im Wettbewerbsregister 3.
Eigenerklarung tber das Nichtvorliegen der Ausschlussgrinde nach § 123 GWB und § 124
GWB 4. Eigenerklarung, ob eine Selbstreinigung nach § 125 GWB stattgefunden hat

Critéar: Cion fochoinraithe

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: 1. Eigenerklarung, welche Teile des Auftrags als
Unterauftrag vergeben werden sollen 2. Eigenerklarung von Bietergemeinschaften uber die
Aufteilung der Leistungen auf die Mitglieder der Bietergemeinschaft
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Critéar: Tagairti ar sheirbhisi sonraithe

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Eigenerklarung tUber die wesentlichen in den letzten 10
Jahren erbrachten inhaltlich vergleichbaren und einschlie3lich der Leistungsphasen 1 - 6 des
§ 51 HOAI bis 12/2025 abgeschlossenen Dienstleistungen (Referenzen); erforderlich sind
mindestens 2 abgeschlossene Referenzen; der Inhalt ist in einem Projektdatenblatt
darzustellen; inhaltlich vergleichbar sind Referenzen iber abgewickelte Leistungen der
Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemall Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 Objektliste:
Ausbildung/Wissenschaft/Forschung, Schulen mit hohen Planungsanforderungen und einer
Kombination von Generalsanierung inkl. Reorganisation sowie Erweiterungsbau
(Mindestgrofie ca. 1.700 gm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundflache (BGF) beim
Neubau und mind. 5.000 gm (Toleranz maximal minus 10%) Bruttogrundflache (BGF) bei der
Sanierungsmalinahme); inhaltlich vergleichbar sind auch Referenzen Uber abgewickelte
Leistungen der Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemafl Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2
Obijektliste: Buro/Verwaltung/Staat/Kommune, Gesundheit/Betreuung und Handel und Verkauf
/Gastgewerbe, wobei die ReferenzmalRnahme zwingend mindestens der Honorarzone |lI
zuzuordnen sein muss. Die zwei geforderten Referenzen kénnen flr Schulen mit hohen
Planungsanforderungen durch - ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.a.
Vorgaben und zusatzlich ein Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurden, - oder
durch ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde und
durch ein weiteres vom Generalsanierungsprojekt unabhangiges Projekt, in dem ein
Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde, nachgewiesen werden.

Critéar: Forsa saothair meanach bliantuil

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Eigenerklarung tber das jahrliche Mittel der Beschaftigten
in den letzten drei Jahren (2025, 2024, 2023), aufgegliedert nach den Funktionen Ingenieure,
sonstige Mitarbeiter mit technischer Ausbildung und Verwaltungsmitarbeiter

Critéar: Arachas éiginnteachta gairmiuil riosca

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Fremdnachweis einer Berufshaftpflichtversicherung bzw.
eine schriftliche Erklarung des Versicherers zur Erhdhung der Berufshaftpflichtversicherung im
Auftragsfall mit einer Deckungssumme von mindestens 3,0 Mio. EUR fur Personenschaden
und mindestens 3,0 Mio. EUR fur Sach- und Vermdgensschaden jeweils je Versicherungsfall.
Die Betrage mussen je Versicherungsjahr zweifach zur Verfligung stehen.

Critéar: loncam bliantuil meanach sonrach
Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Eigenerklarung tber den Gesamtumsatz mit
Dienstleistungen der Tragwerksplanung in den letzten drei Jahren (2025, 2024, 2023)

Critéar: Bearta a chinntionn cailiocht

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Qualifikation des voraussichtlich vorgesehenen
Projektleiters; gefordert sind 1. jeweils mindestens eine abgeschlossene Referenz; der Inhalt
ist in einem Projektdatenblatt darzustellen; inhaltlich vergleichbar sind Referenzen Uber
abgewickelte Leistungen der Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemald Anlage 10 zu §
34 HOAI, 10.2 Objektliste: Ausbildung/Wissenschaft/Forschung, Schulen mit hohen
Planungsanforderungen und einer Kombination von Generalsanierung inkl. Reorganisation
sowie Erweiterungsbau (Mindestgrofie ca. 1.700 gm (Toleranz maximal minus 10%)
Bruttogrundflache (BGF) beim Neubau und mind. 5.000 gm (Toleranz maximal minus 10%)
Bruttogrundflache (BGF) bei der Sanierungsmalinahme); inhaltlich vergleichbar sind auch
Referenzen Uber abgewickelte Leistungen der Tragwerksplanung bezogen auf Objekte gemaf}
Anlage 10 zu § 34 HOAI, 10.2 Objektliste: Buro/Verwaltung/Staat/Kommune, Gesundheit

516816-2026 Page 6/10



/Betreuung und Handel und Verkauf/Gastgewerbe, wobei die Referenzmalinahme zwingend
mindestens der Honorarzone lll zuzuordnen sein muss. Die zwei geforderten Referenzen
kénnen fur Schulen mit hohen Planungsanforderungen durch - ein Projekt, in dem eine
Generalsanierung mit den o.a. Vorgaben und zusatzlich ein Erweiterungsbau mit den o.a.
Vorgaben realisiert wurden, - oder durch ein Projekt, in dem eine Generalsanierung mit den o.
a. Vorgaben realisiert wurde und durch ein weiteres vom Generalsanierungsprojekt
unabhangiges Projekt, in dem ein Erweiterungsbau mit den o.a. Vorgaben realisiert wurde,
nachgewiesen werden. 2. jeweils eine Berufserfahrung von mindestens funf Jahren
mindestens als Spartenleiter in einem Ingenieurburo.

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Praghas
Ainm: Preis
Cur sios: Gemal der den Vergabeunterlagen und unmittelbar downloadbaren Wertungsmatrix.
Catagoir an critéir dhamhachtana meéachain: Ualu (pointi, beacht)
Uimhir an chritéir ddamhachtana: 40
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Ainm: Qualitat
Cur sios: Gemal der den Vergabeunterlagen und unmittelbar downloadbaren Wertungsmatrix.
Catagoir an critéir dhamhachtana meéachain: Ualu (pointi, beacht)
Uimhir an chritéir ddamhachtana: 60

5.1.11. Doiciméid solathair
Na teangacha ina bhfuil na doiciméid solathair ar fail go hoifigiuil: Gearmainis
Sprioc-am chun eolas breise a iarraidh: 18/08/2026 23:59:59 (UTC+02:00) Am Oirthear na
hEorpa, Am Samhraidh Lar na hEorpa
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YC1M3UA
/documents
Cainéal cumarsaide ad hoc:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4YC1M3UA

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4YC1M3UA
Na teangacha inar féidir tairiscinti no iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Gearmainis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Féadfaidh tairgeoiri nios mé na tairiscint amhain a chur isteach: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 24/08/2026 09:00:00 (UTC+02:00) Am Qirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 3 Mionna
Eolas is féidir a fhorlionadh tar éis an spriocdhata chun iarratas a dhéanamh:
Faoi rogha an cheannaitheora, féadfar gach doiciméad ar iarraidh a bhaineann leis an
tairgeoir a chur isteach nios déanai.
Eolas breise: Es erfolgt eine pflichtgemale Ermessensentscheidung, ob fehlende oder
inhaltlich falsche Unterlagen, die gemaf dieser Bekanntmachung und gemaf der
Vergabeunterlagen mit dem Angebot abzugeben waren, nachgefordert werden.
Téarmai an chonartha:
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Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Coinniollacha a bhaineann le comhlionadh an chonartha: 1. Abgabe einer
Verpflichtungserklarung zur Tariftreue und Mindestentlohnung fur die Vergabe von offentlichen
Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftragen (gemaf} beigefigtem Muster des Saarlandes). 2.
Abgabe einer Verpflichtungserklarung im Zusammenhang mit der Anwendung von Russland-
Sanktionen (gemaf beigefiigtem Muster). 3. Vorlage eines Erweiterten Fihrungszeugnisses
im schulischen Bereich fur alle im Projekt eingesetzten Mitarbeiter (gemal beigefigtem
Muster).

Sonrascu leictreonach: Ceadmhach

Usaidfear ordu leictreonach: nil

Usaidfear iocaiocht leictreonach: nil

An fhoirm dhlithitil nach mér do ghrupa tairgeoiri ar a mbronntar conradh a ghlacadh: Bildung
einer Arbeitsgemeinschaft mit den Erklarungen, dass der bevollmachtigte Vertreter die
Mitglieder gegenuber dem Auftraggeber rechtsverbindlich vertritt, zur Entgegennahme der
Zahlungen mit befreiender Wirkung berechtigt ist und alle Mitglieder als Gesamtschuldner
haften.

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitichain: Vergabekammern des Saarlandes
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: (1) Die Vergabekammer leitet ein
Nachprufungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein
Interesse am offentlichen Auftrag hat oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen
Rechten nach § 97 Absatz 6 GWB durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend
macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der
Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist
unzulassig, soweit: 1) der Antragsteller den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichung des Nachprufungsantrags erkannt und gegentiber dem
Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von 10 Kalendertagen gerugt hat; der Ablauf der Frist
nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberihrt, 2) VerstoRe gegen Vergabevorschriften, die
aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der in der
Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenliber dem
Auftraggeber gerugt werden, 3) Verstole gegen Vergabevorschriften, die erst in den
Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spatestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung
oder zur Angebotsabgabe gegenuber dem Auftraggeber gertigt werden, 4) mehr als 15
Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rlge nicht abhelfen zu
wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit
des Vertrages nach § 135 Absatz 1 Nr. 2 GWB. § 134 Absatz 1 Satz 2 GWB bleibt unberthrt.
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: Regionalverband
Saarbricken
Eagraiocht a fhaigheann iarratais ar rannphairtiocht: Regionalverband Saarbricken

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
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Ainm oifigiuil: Regionalverband Saarbrticken

Uimhir chlaruchain: Berichtseinheit-ID 00002112

Seoladh poist: Schlossplatz 12

Baile: Saarbricken

Cdd poist: 66119

Foroinn tire (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DEC01)
Tir: An Ghearmain

Pointe teagmhala: Herr RA Rudolf Weyand

R-phost: info@gavoa.de

Teil.: +49 1705278784

Seoladh idirlin: https://www.regionalverband-saarbruecken.de/
Ré6il na heagraiochta seo:

Ceannaitheoir

Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair
Eagraiocht a fhaigheann iarratais ar rannphairtiocht

ORG-0002

Ainm oifigiuil: GAVOA mbH

Uimhir chlaruchain: HRB 102231

Seoladh poist: Dérschbachstrale 30a
Baile: Riegelsberg

Cdd poist: 66292

Foroinn tire (NUTS): Regionalverband Saarbriicken (DECO01)
Tir: An Ghearmain

Pointe teagmhala: Herr RA Rudolf Weyand
R-phost: r.weyand@gavoa.de

Teil.: +49 1705278784

Seoladh idirlin: https://www.gavoa.de/

Réil na heagraiochta seo:

Solathrai seirbhisi an tsolathair

ORG-0003

Ainm oifigiuil: Vergabekammern des Saarlandes
Uimhir chlaruchain: 10000000-00108010000001-47
Seoladh poist: Franz-Josef-Roder-Stralle 17

Baile: Saarbricken

Cdd poist: 66119

Foroinn tire (NUTS): Regionalverband Saarbricken (DEC01)
Tir: An Ghearmain

R-phost: vergabekammern@uwirtschaft.saarland.de
Teil.: +496815014994

Facs: +496815013506

Réil na heagraiochta seo:

Eagraiocht athbhreithniuchain

ORG-0004

Ainm oifigitil: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)

Uimhir chlaruchain: 0204:994-DOEVD-83

Baile: Bonn

Cdd poist: 53119
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Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tir: An Ghearmain

R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100

Réil na heagraiochta seo:

TED eSender

Eolas faoin bhfégra

Aitheantadir/leagan an fhogra: 675da303-927b-4c1f-b3fb-bd28a6396488 - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhogra: Fogra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchéras

Fochineal an fhogra: 16

Data seolta an fhogra: 24/07/2026 11:21:36 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am
Samhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fégra seo ar fail go hoifigiuil: Gearmainis

Uimhir foilseachain an fhogra: 516816-2026

Uimhir eagrain IO S: 142/2026

Data foilsithe: 27/07/2026
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