

540297-2026 - Iomaíocht

An Fhrainc – Retirement home construction work – Construction d'une structure multi-établissements EHPAD LEOBARDY - RAM DURKHEIM CERVIERES - RELANCE

OJ S 148/2026 04/08/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Oibreacha

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: CCAS DE LIMOGES

R-phost: correspondre@aws-france.com

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás áitiúil

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1. Nós imeachta

Teideal: Construction d'une structure multi-établissements EHPAD LEOBARDY - RAM DURKHEIM CERVIERES - RELANCE

Cur síos: La procédure de passation utilisée est : l'appel d'offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 2124-2, R. 2124-2 1° et R. 2161-2 à R. 2161-5 du Code de la commande publique. Cette procédure fait suite à une déclaration sans suite de l'ensemble de la procédure précédente. La procédure formalisée fait l'objet d'un marché ordinaire de travaux alloti. Chaque lot fera l'objet d'une attribution séparée. Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires

Aitheantóir an nós imeachta: f0f5b7bb-0fc0-4d94-be36-a026f15d3c0a

Aitheantóir inmheánach: C6F038

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45215212 Retirement home construction work

2.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

2.1.4. Eolas ginearálta

Eolas breise: Réalisation de prestations similaires : Cf article 1.6 du règlement de la consultation
Forme juridique du groupement : Cf article 2.2 du règlement de la consultation
Prestations supplémentaires éventuelles : Cf article 2.4 du règlement de la consultation
Développement durable : Cf article 2.5 du règlement de la consultation
Clause sociale d'insertion et de promotion de l'emploi obligatoire : Cf article 2.6 du règlement de la consultation
(Cette clause est applicable aux lots identifiés à l'article 12.1 du Ccap (Lots n°1, 2, 4b, 4c, 5, 7, 8a, 8b, 10, 11a, 13, 14, 16, 17 et 18)
Modalités essentielles de financement et de paiement : Cf article 4.2 du règlement de la consultation
Ce projet pourrait bénéficier de

financements notamment apportés par : - Ars via la Cnsa (Ségur Investissement) - Conseil Départemental - Caisses de Retraite - Cdc - Conseil Régional - Feder Une visite sur site : Cf article 6.2 du règlement de la consultation Durée du marché et délai global d'exécution des prestations : Cf article 6.1 du règlement de la consultation

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 27

Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 27

2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Travaux VRD

Cur síos: Travaux VRD

Aitheantóir inmheánach: 1

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45210000 Building construction work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

5.1. Luchtóg: LOT-0002

Teideal: ESPACES VERTS

Cur síos: ESPACES VERTS

Aitheantóir inmheánach: 2

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45112710 Landscaping work for green areas

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící**Creat-chomhaontú:**

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0003

Teideal: DEMOLITION DESAMANTAGE

Cur síos: DEMOLITION DESAMANTAGE

Aitheantóir inmheánach: 3

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45111100 Demolition work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhdhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à
compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.
Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le
versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en
contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des
prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville
de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0004

Teideal: FONDATIONS SPECIALES

Cur síos: FONDATIONS SPECIALES

Aitheantóir inmheánach: 4A

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45223220 Structural shell work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier
ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0005

Teideal: GO RESEAUX ENTERRES EHPAD

Cur síos: GO RESEAUX ENTERRES EHPAD

Aitheantóir inmheánach: 4B

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45223220 Structural shell work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la

réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0006

Teideal: GO RESEAUX RAM

Cur síos: GO RESEAUX RAM

Aitheantóir inmheánach: 4C

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45223220 Structural shell work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la

réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,

Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0007

Teideal: ETANCHEITE

Cur síos: ETANCHEITE

Aitheantóir inmheánach: 5

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45261420 Waterproofing work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et

aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la

réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisibles. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0008

Teideal: CHARPENTE METALLIQUE

Cur síos: CHARPENTE METALLIQUE

Aitheantóir inmheánach: 6

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45261100 Roof-framing work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en

contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des

prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0009

Teideal: ISOLATION EXTERIEURE

Cur síos: ISOLATION EXTERIEURE - FACADES OSSATURES BOIS - VETURE ISOLANTE - ECHAFAUDAGES

Aitheantóir inmheánach: 7

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45320000 Insulation work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la

réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0010

Teideal: MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM

Cur síos: MENUISERIE EXTERIEURE ALUMINIUM - PROTECTION SOLAIRE - OCCULTATION

Aitheantóir inmheánach: 8A

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45421000 Joinery work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et

aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la

réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0011

Teideal: MENUISERIE EXTERIEURE BOIS

Cur síos: MENUISERIE EXTERIEURE BOIS - PROTECTION SOLAIRE - OCCULTATION

Aitheantóir inmheánach: 8B

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45421150 Non-metal joinery installation work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0012

Teideal: SERRURERIE

Cur síos: SERRURERIE
Aitheantóir inmheánach: 9A

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha
Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work
Aicmiú breise (cpv): 45210000 Building construction work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut
Baile: Limoges
Cód poist: 87000
Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027
Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0013

Teideal: RAIL DE TRANSFERT

Cur síos: RAIL DE TRANSFERT

Aitheantóir inmheánach: 9B

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foironn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0014

Teideal: PLATRERIE - FAUX PLAFONDS

Cur síos: PLATRERIE - FAUX PLAFONDS

Aitheantóir inmheánach: 10

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45410000 Plastering work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et

aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

5.1. Luchtóg: LOT-0015

Teideal: MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Cur síos: MENUISERIE INTERIEURE BOIS

Aitheantóir inmheánach: 11A

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45421000 Joinery work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící**Creat-chomhaontú:**

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0016

Teideal: MOBILIER

Cur síos: MOBILIER

Aitheantóir inmheánach: 11B

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45421150 Non-metal joinery installation work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à
compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.
Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le
versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en
contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des
prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville
de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0017

Teideal: REVETEMENTS DE SOLS COLLES

Cur síos: REVETEMENTS DE SOLS COLLES

Aitheantóir inmheánach: 12

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45432100 Floor laying and covering work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier
ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation
de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0018

Teideal: CARRELAGE - FAIENCE - CHAPES

Cur síos: CARRELAGE - FAIENCE - CHAPES

Aitheantóir inmheánach: 13

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45431000 Tiling work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0019

Teideal: PEINTURE INTERIEURE - NETTOYAGE DE FINITION

Cur síos: PEINTURE INTERIEURE - NETTOYAGE DE FINITION

Aitheantóir inmheánach: 14

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45442110 Painting work of buildings

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0020

Teideal: ASCENSEUR

Cur síos: ASCENSEUR

Aitheantóir inmheánach: 15

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45313100 Lift installation work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la

réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisibles. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0021

Teideal: PLOMBERIE - SANITAIRE

Cur síos: PLOMBERIE - SANITAIRE

Aitheantóir inmheánach: 16

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45330000 Plumbing and sanitary works

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0022

Teideal: CHAUFFAGE - VENTILATION

Cur síos: CHAUFFAGE - VENTILATION

Aitheantóir inmheánach: 17

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et

aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la

réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0023

Teideal: ELECTRICITE

Cur síos: ELECTRICITE - COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES

Aitheantóir inmheánach: 18

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45311200 Electrical fitting work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear focaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0024

Teideal: BROUILLARD D'EAU

Cur síos: BROUILLARD D'EAU

Aitheantóir inmheánach: 19

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45343200 Firefighting equipment installation work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teagacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des

prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0025

Teideal: PHOTOVOLTAIQUE

Cur síos: PHOTOVOLTAIQUE

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45261215 Solar panel roof-covering work

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0026

Teideal: EQUIPEMENTS CUISINE - OFFICE

Cur síos: EQUIPEMENTS CUISINE - OFFICE

Aitheantóir inmheánach: 21

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45421151 Installation of fitted kitchens

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Francis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat. Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le

versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach
Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear fócaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

5.1. Luchtóg: LOT-0027

Teideal: CLOISONS ISOTHERMES

Cur síos: CLOISONS ISOTHERMES

Aitheantóir inmheánach: 22

5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Oibreacha

Príomhaicmiú (cpv): 45215212 Retirement home construction work

Aicmiú breise (cpv): 45421141 Installation of partitioning

Roghanna:

Cur síos ar na roghanna: Pour chacun des lots, le contrat prévoit la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires

5.1.2. An áit feidhmíochta

Seoladh poist: Rue Emile Montégut

Baile: Limoges

Cód poist: 87000

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta

Dáta tosaithe: 04/01/2027

Fad ama: 48 Míonna

5.1.6. Eolas ginearálta

Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

Eolas breise: Les travaux feront l'objet de deux phases : Phase 1 : la construction de l'Ehpad, des locaux de jonction et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments.

Phase 2 : la réhabilitation de l'actuel Ehpad Pr. Joseph de Léobardy en Ram et aménagements des espaces extérieurs attachés à ces bâtiments. Les délais d'exécution

global des travaux est estimé à 48 mois répartis de la façon suivante : - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 1. - 24 mois pour la réalisation des travaux de la Phase 2

5.1.7. Soláthar straitéiseach

An cur chuige maidir leis an tionchar ar an gcomhshaol a laghdú: Eile

5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1857165>

Cainéal cumarsáide ad hoc:

Ainm: AW Solutions

5.1.12. Téarmaí soláthair

Téarmaí na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.marches-publics.info/mpiaaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1857165>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis

Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach

Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 15/10/2026 12:30:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 6 Míonna

Eolas faoi oscailt phoiblí:

Dáta oscailte: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

Téarmaí an chonartha:

Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: L'exécution des prestations débute à compter de la date fixée par ordre de service. Une retenue de garantie est prévue au contrat.

Elle peut être remplacée par une garantie à première demande. Le contrat prévoit le versement d'une avance, avec obligation de constituer une garantie à première demande en contrepartie. Les prix sont révisables. Les conditions de variation des prix et de paiement des prestations sont précisées dans le CCAP

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

5.1.15. Teicnící

Creat-chomhaontú:

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif de Limoges

Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: VILLE DE LIMOGES

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

8. Eagraíochtaí

8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Avenue-Web Systèmes
Uimhir chlárúcháin: 351BFA8A-D02F-518A-68EE6B8C5954EAF7
Baile: Seyssinet-Pariset
Cód poist: 38170
Foroinn tíre (NUTS): Isère (FRK24)
Tír: An Fhrainc
R-phost: publications-joue@aws-france.com
Teil.: +33480041260
Róil na heagraíochta seo:
TED eSender

8.1. ORG-0002

Ainm oifigiúil: CCAS DE LIMOGES
Uimhir chlárúcháin: 55074
Seoladh poist: 1 Square Jacques Chirac
Baile: Limoges Cedex 1
Cód poist: 87031
Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Tír: An Fhrainc
Pointe teagmhála: GUERIN Guillaume
R-phost: correspondre@aws-france.com
Teil.: 0555459385
Seoladh idirlín: <http://www.limoges.fr>
Próifíl an cheannaitheora: <http://marchespublics.limoges.fr>
Róil na heagraíochta seo:
Ceannaitheoir

8.1. ORG-0003

Ainm oifigiúil: VILLE DE LIMOGES
Uimhir chlárúcháin: 351BFB01-E3A8-E45C-23EF5C7BB5EF1E07
Seoladh poist: 1 Square Jacques Chirac
Baile: Limoges Cedex 1
Cód poist: 87031
Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Tír: An Fhrainc
R-phost: correspondre@aws-france.com
Teil.: 0555459300
Róil na heagraíochta seo:
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

8.1. ORG-0004

Ainm oifigiúil: Tribunal administratif de Limoges
Uimhir chlárúcháin: 351BFB20-AF5C-4E62-C756AB8939ED5A20
Seoladh poist: 2 cours Bugeaud
Baile: Limoges
Cód poist: 87000
Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)
Tír: An Fhrainc

R-phost: greffe.ta-limoges@juradm.fr

Teil.: 0555339155

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1. ORG-0005

Ainm oifigiúil: Ville de Limoges - Service de la Commande Publique

Uimhir chlárúcháin: 351BFB30-F565-C93A-B2EFA37DAB474A6B

Seoladh poist: 1 Square Jacques Chirac Bp 3120

Baile: Limoges

Cód poist: 87031

Foroinn tíre (NUTS): Haute-Vienne (FRI23)

Tír: An Fhrainc

R-phost: delphine.bouty-chollet@limoges.fr

Teil.: 0555459385

Róil na heagraíochta seo:

Eagraíocht a sholáthraíonn tuilleadh faisnéise faoi na nósanna imeachta athbhreithnithe

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 7b8b3e38-a865-4375-a891-1cb14b73cd83 - 01

Cineál na foirme: Iomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 31/07/2026 16:10:07 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am

Samhraidh Lár na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 540297-2026

Uimhir eagráin IO S: 148/2026

Dáta foilsithe: 04/08/2026