See the notice on TED website

574373-2025 - Toradh

An Ghearmain — Railways traffic-control equipment — Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7,
BU 24,4 der Strecke 5552

OJ S 168/2025 03/09/2025

Foégra maidir le ddmhachtain conartha né lamhaltais — an gnathchéras

Solathairti

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
R-phost: ralf.heinemann@deutschebahn.com
Gniomhaiocht an eintitis chonarthaigh: Seirbhisi iarnréid

2. N6s imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552
Cur sios: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552 Leistungen
LST
Aitheantdir an nois imeachta: 3eca2419-d940-4ba5-b03c-002¢c77135537
Aitheantdir inmheanach: 25FEI81714
An cineal ndis imeachta: Idirbheartaiocht lena mbaineann glao roimh ré ar iomaiocht

21.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Solathairti
Priomhaicmiu (cpv): 34632000 Railways traffic-control equipment
Aicmiu breise (cpv): 34632200 Electrical signalling equipment for railways, 34946120 Railway
materials

2.1.2. An it feidhmiochta
Baile: Aying
Cdd poist: 85653
Foroinn tire (NUTS): Minchen, Landkreis (DE21H)
Tir: An Ghearmain

2.1.4. Eolas ginearalta
Eolas breise: Der Wert des Ergebnisses (Feld-ID: BT-720-Tender) wird gemal § 38 Abs. 6
SektVO nicht veroffentlicht, da hiervon Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse des
Auftragnehmers betroffen waren und die Offenlegung dieser Angabe dessen berechtigten
geschaftlichen Interessen schadigen wirde. Zudem wurde die Angabe den lauteren
Wettbewerb zwischen Wirtschaftsteilnehmern beeintrachtigen.
Bunus dli:
Treoir 2014/25/AE
sektvo -

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0001
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Teideal: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552

Cur sios: Betriebserprobung Hilfs- BU 22,5, BU 22,7, BU 24,4 der Strecke 5552 Leistungen
LST

Aitheantdéir inmheanach: 238a1179-8878-4188-bc26-6b2f2badb571

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Solathairti
Priomhaicmiu (cpv): 34632000 Railways traffic-control equipment
Aicmiu breise (cpv): 34632200 Electrical signalling equipment for railways, 34946120 Railway
materials

5.1.2. An ait feidhmiochta
Baile: Aying
Cad poist: 85653
Foroinn tire (NUTS): Minchen, Landkreis (DE21H)
Tir: An Ghearmain

5.1.3. Fad measta
Data tosaithe: 31/07/2025
Data deiridh an tréimhse: 18/09/2025

5.1.6. Eolas ginearalta
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta

5.1.7. Solathar straitéiseach
Aidhm an tsolathair straitéisigh: Nil solathar straitéiseach i gceist

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Praghas
Ainm: Preis
Cur sios: Preis
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir damhachtana: 100,00

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil
Ceant leictreonach: nil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniachain: Vergabekammer des Bundes
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Die Geltendmachung der Unwirksamkeit einer
Auftragsvergabe in einem Nachprifungsverfahren ist fristgebunden. Es wird auf die in § 135
Abs. 2 GWB genannten Fristen verwiesen. Nach § 135 Abs. 2 S. 2 GWB endet die Frist zur
Geltendmachung der Unwirksamkeit 30 Kalendertage nach Veroffentlichung der
Bekanntmachung der Auftragsvergabe im Amtsblatt der Europaischen Union. Nach Ablauf der
jeweiligen Frist kann eine Unwirksamkeit nicht mehr festgestellt werden.
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair: DB InfraGO AG —
Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)

574373-2025 Page 2/6



Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Vergabekammer des Bundes

6. Torthai

Luach gach conradh a bronnadh sa fogra seo: 0,00 EUR
Damhachtain dhireach

An bonn cirt le damhachtain dhireach: Conarthai nach é a gcuspoir oibreacha a dhéanamh,
tairgi a sholathar agus seirbhisi a chur ar fail

Bonn cirt eile: Vorliegend sind die Voraussetzungen von § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO gegeben.
Es handelt sich im Zusammenhang mit dem technischen Defekt bzw. zu dessen
Uberbriickung erforderliche Leistungen um solche Leistungen, die nicht vorhersehbare
Schaden oder Gefahren verhindern bzw. beseitigen sollen. Derartige Leistungen kénnen nach
§ 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO im Wege eines Verhandlungsverfahrens ohne 6ffentlichen
Teilnahmewettbewerb vergeben werden (siehe Hochwasserkatastrophe, vgl. Rundschreiben
des BMWi zur Anwendung des Vergaberechts bei der Beschaffung von Leistungen zur
Bewaltigung der Notlage in den Hochwasserkatastrophengebieten vom 17.08.2021, 1B6-
20602-011). Die vergaberechtlichen Ausnahmetatbestande finden auch im Geltungsbereich
des Verbandepapiers (Anlage 10 zur LuFV Ill) Anwendung. Die hier zu beauftragenden
zusatzlichen Leistungen sind auferst dringlich im Sinne des § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO:
Unvorhergesehenes Ereignis: Ein Nagetierverbiss und dadurch ausgeldste technische
Stérungen bzw. Defekte sind nicht von der DB verursacht. Auch waren die Ereignisse selbst,
die Ortlichkeiten, an denen Schaden auftreten werden sowie die Art und der Umfang der
eingetretenen Schaden fiir die DB InfraGO AG nicht vorhersehbar. AuRerst zwingende,
dringliche Griinde, die die Einhaltung der in anderen Verfahrensarten vorgesehenen Fristen
nicht zulassen & kausaler Zusammenhang: Der unverztgliche Beginn fur eine Umsetzung von
Hilfs-Bahnubergangssicherungsanlagen ist zwingend erforderlich, um die entstandenen
Schaden an aus Sicherheitsgriinden aulRer Betrieb genommenen BUSA zu beseitigen bzw.
diese zu ersetzen, weitere wirtschaftliche Schaden (Pdnalen) zu vermeiden und die
betroffenen Abschnitte der Strecke 5552 (S7 der Miinchener S-Bahn) wieder mit BUSA-
Technik ausristen zu kénnen und befahrbar zu machen. Bei der Durchfiihrung eines
Verhandlungsverfahrens mit 6ffentlichem Teilnahmewettbewerb hatte sich selbst bei
maximaler Verkurzung der Teilnahmefristen eine mindestens 14-tagige Verzégerung (wegen
der Osterfeiertage vermutlich eher 3 bis 4 Wochen) ergeben. Diese zeitliche Verzdgerung
wirde sich letztlich auch unmittelbar verzégernd auf die unverztglich notwendige
Beauftragung und den Beginn der LST-Ausrustungsleistungen auswirken. Es ist
nachvollziehbar, dass dies aus Sicht der DB InfraGO AG im Interesse der schnellen
Wiederherstellung der signaltechnischen Ausristung zur Versorgung der Allgemeinheit mit
Schienenverkehrsleistungen nicht hinnehmbar ist /war. Dariiber hinaus hangt die dargestellte
Unmdglichkeit, die Fristen anderer Verfahrensarten fur die hier zu beauftragenden
(zusatzlichen) Leistungen einzuhalten, unmittelbar mit den aufgetretenen technischen
Defekten zusammen. Die Leistungen — unmittelbare Vorbedingung fur die schnelle Herstellung
der Wiederbefahrbarkeit — sind ausschlieflich infolge der sicherheitstechnischen Defekte und
der hierauf beruhenden Streckensperrung und damit aus aufRerst zwingenden, dringlichen
Grunden notwendig geworden. Es besteht eine daraus abgeleitete Notwendigkeit, eine
technische Ldsung, die die schnellstmdgliche Wiederinbetriebnahme ermoglichte, ohne
weitere zeitliche Verzdgerung zu beauftragen. In einer solchen Situation kann nach meiner
Bewertung wegen § 13 Abs. 2 Nr. 4 SektVO nicht nur ein &ffentlicher Teilnahmewettbewerb
entfallen, wobei vorliegend zu beachten ist, dass es infolge des bestehenden
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Qualifizierungssystems nach § 48 SektVO fir BUSA-Leistungen (Nr. 2023/S 154-486538)
bereits einen Aufruf zum Wettbewerb gegeben hat, sodass der 6ffentliche
Teilnahmewettbewerb hier durch das PQ-System ersetzt wurde (vgl. § 48 Abs. 9 SektVO,
Verfahren ohne erneuten Teilnahmewettbewerb). Es kann auch zulassigerweise auf
denjenigen praqualifizierten Hersteller zugegangen werden, von dem der AG weil3, dass er die
Leistung als derzeit einziger in Betracht kommender BUSA-Hersteller in der erforderlichen
Schnelligkeit erbringen und insofern aus technischen Grinden ein Wettbewerb ohne zeitliche
Verzoégerungen nicht hergestellt werden kann.

6.1. Aitheantéir birt na dtorthai: LOT-0001
Stadas roghnuchan na mbuaiteoiri: Roghnaiodh buaiteoir amhain ar a laghad.

6.1.2. Eolas faoi bhuaiteoiri
Buaiteoir12:
Ainm oifigiuil: Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Tairiscint:
Aitheantaoir tairisceana: 20251066556
Aitheantdir luchtéige né grupa luchtég: LOT-0001
Luach an tairisceana: 0,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: nil
Fochonraitheoireacht: Ni fios go faill
Eolas faoin gconradh:
Aitheantdir an chonartha: CON-0001 - Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
An data a roghnaiodh an buaiteoir: 28/08/2025
An data ar tugadh an conradh i gcrich: 28/08/2025

6.1.4. Eolas staitistiuil
Na tairiscinti né iarratai ar rannphairtiocht a fuarthas:
Cineal na n-aighneachtai a fuarthas: Tairiscinti
Lion na dtairiscinti né na n-iarratai ar rannphairtiocht a fuarthas: 1

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: DB InfraGO AG — Geschaftsbereich Fahrweg (Bukr 16)
Uimhir chlaruchain: fb197f94-7578-4673-8a57-4642ae120532
Seoladh poist: Adam-Riese-Stralte 11-13
Baile: Frankfurt Main
Cad poist: 60327
Foroinn tire (NUTS): Frankfurt am Main, Kreisfreie Stadt (DE712)
Tir: An Ghearmain
Pointe teagmhala: FE.EI 22
R-phost: ralf.heinemann@deutschebahn.com
Teil.: +49 89130823251
Facs: +49 69265-20063
Seoladh idirlin: http://www.deutschebahn.com/bieterportal/
Réil na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir
Eagraiocht a sholathraionn faisnéis bhreise faoin nés imeachta solathair

8.1. ORG-0002
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Ainm oifigiuil: Vergabekammer des Bundes

Uimhir chlaruchain: 0a9ea480-08e4-4ab6-bf12-d722d0ad54b6
Seoladh poist: Kaiser-Friedrich-Stralie 16

Baile: Bonn

Cdd poist: 53113

Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)

Tir: An Ghearmain

R-phost: vk@bundeskartellamt.bund.de

Teil.: +49 22894990

Ré6il na heagraiochta seo:

Eagraiocht athbhreithniuchain

Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe

8.1. ORG-0003
Ainm oifigiuil: Scheidt & Bachmann Signalling - Systems GmbH
Méid an oibreora eacnamaioch: Fiontar mér
Uimhir chlaruchain: b35d0957-fc7d-44f5-a414-92ddc7ab9346
Baile: Mdnchengladbach
Caod poist: 41238
Foroinn tire (NUTS): Ménchengladbach, Kreisfreie Stadt (DEA15)
Tir: An Ghearmain
R-phost: bieterportal-alt@deutschebahn.com

Teil.: +49
Ré6il na heagraiochta seo:
Tairgeoir

Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0001

8.1. ORG-0004
Ainm oifigitil: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Uimhir chlaruchain: 0204:994-DOEVD-83
Baile: Bonn
Caod poist: 53119
Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tir: An Ghearmain
R-phost: noreply.esender _hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100
Réil na heagraiochta seo:
TED eSender

Eolas faoin bhfégra

Aitheantdir/leagan an fhogra: 41380a58-fe8c-4277-9b6a-82095403dd93 - 01

Cineal na foirme: Toradh

Cineal an fhogra: Fogra maidir le ddmhachtain conartha né lamhaltais — an gnathchéras
Fochineal an fhogra: 30

Data seolta an fhégra: 02/09/2025 06:57:35 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am
Sambhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fégra seo ar fail go hoifigiuil: Gearmainis

Uimhir foilseachain an fhogra: 574373-2025
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Uimhir eagrain 10 S: 168/2025
Data foilsithe: 03/09/2025
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