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576232-2025 - Toradh
An Laitvia – Project and design preparation, estimation of costs – Rēzeknes novada pašvaldības 
autoceļu un ielu projektēšana un autoruzraudzības veikšana
OJ S 169/2025 04/09/2025
Fógra maidir le dámhachtain conartha nó lamháltais — an gnáthchóras
Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1.  Ceannaitheoir
Ainm oifigiúil: Rēzeknes novada pašvaldība
R-phost: liana.prosko@rezeknesnovads.lv
Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás áitiúil
Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1.  Nós imeachta
Teideal: Rēzeknes novada pašvaldības autoceļu un ielu projektēšana un autoruzraudzības 
veikšana
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
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Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.
Aitheantóir an nóis imeachta: 10eba898-9188-4207-8a85-38207dc13e21
Aitheantóir inmheánach: RNP2025/23
An cineál nóis imeachta: Oscailte

2.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Aicmiú breise (cpv): 71248000 Supervision of project and documentation

2.1.4.  Eolas ginearálta
Bunús dlí: 
Treoir 2014/24/AE

 -https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2014/24/oj

5. Luchtóg

5.1.  Luchtóg: LOT-0001
Teideal: Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
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veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
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Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0002
Teideal: Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
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pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
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Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0003
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Teideal: Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 
0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
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Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Vērēmu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
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Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0004
Teideal: Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 
km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
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ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Audriņu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
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Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0005
Teideal: Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
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atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Audriņu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
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pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0006
Teideal: Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
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veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Lielie Dreizi, Griškānu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
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Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0007
Teideal: Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
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pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Griškānu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
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Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0008
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Teideal: Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
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Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Rosica, Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
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Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0009
Teideal: Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km 
un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
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ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Stoļerovas pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
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Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0010
Teideal: Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
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atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Malta, Maltas pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
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pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0011
Teideal: Autoceļa Nr. 8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
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veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Silmalas pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
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Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0012
Teideal: Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 
km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
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pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
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Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0013
Teideal: Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes 
novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
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būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
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Tír: An Laitvia
Eolas breise: Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
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15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0014
Teideal: Autoceļa Nr. 7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 
0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
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Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Nagļi, Nagļu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
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Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0015
Teideal: Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
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pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Dekšāres pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
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iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0016
Teideal: Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
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0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Viļānu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.7.  Soláthar straitéiseach
Aidhm an tsoláthair straitéisigh: Níl soláthar straitéiseach i gceist

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
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Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0017
Teideal: Ezera ielas (0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,52 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 



576232-2025 Page 38/64

priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
Eolas breise: Radopole, Viļānu pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
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Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

5.1.  Luchtóg: LOT-0018
Teideal: Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, Rēzeknes novadā, 0,260 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
Cur síos: Iepirkuma priekšmets ir dalīts 18 (astoņpadsmit) daļās:1. Iepirkuma priekšmeta daļa 
Nr.1 “Ziemeļu ielas pārbūve Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,312 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.2. Iepirkuma priekšmeta 
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daļa Nr.2 “Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.3. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.3 “Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.4. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.4 “Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 
km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”..5. Iepirkuma 
priekšmeta daļa Nr.5 “Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 
1,97 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.6. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.6 “Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, 
Rēzeknes novadā, 1,136 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.7. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.7 “Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.8. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.8 “Liepu ielas Rosicā Stoļerovas 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.9. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.9 “Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 
km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 
0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.10. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.10 “Zamostjes 
ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.11. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.11 “Autoceļa Nr. 
8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km pārbūves būvprojekta 
izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.12. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.12 
“Autoceļa Nr. 7418 “Ceļš uz gateri” Nagļu pagasta Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,084 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.13. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.13 “Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu 
pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.14. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.14 “Autoceļa Nr. 
7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 0,539 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.15. Iepirkuma priekšmeta 
daļa Nr.15 “Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) 
pagastā, Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības 
veikšana būvdarbu laikā”.16. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.16 “Autoceļa Nr. VP07 "Maltas 
ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.17. Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.17 “Ezera ielas 
(0,41 km) un Centrālās ielas (0,11 km) Radopolē Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,52 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā”.18. 
Iepirkuma priekšmeta daļa Nr.18 “Robežu ielas, Pleikšņu ciemā, Ozolaines pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,260 km atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā”.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71242000 Project and design preparation, estimation of costs
Roghanna: 
Cur síos ar na roghanna: Saskaņā ar iepirkuma līguma projekta 10.punktu.

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Foroinn tíre (NUTS): Extra-Regio NUTS 3 (LVZZZ)
Tír: An Laitvia
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Eolas breise: Ozolaines pagasts, Rēzeknes novads

5.1.6.  Eolas ginearálta
Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Praghas
Ainm: Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN – C
Cur síos: Pretendenta iegūto punktu skaitu kritērijā “Kopējā piedāvājuma cena euro bez PVN” 
aprēķina pēc formulas: C= Cmin / Cpr x M, kur Cmin – viszemākā kopējā piedāvājuma cena, 
Cpr – vērtējamā pretendenta kopējā piedāvājuma cena, M – maksimālais punktu skaits šajā 
kritērijā, C – vērtējamā pretendenta punktu skaits šajā kritērijā.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 70
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Ainm: Būvprojekta vadītāja pieredze – P
Cur síos: Pretendenta piedāvātajam būvprojekta vadītājam iepriekšējo 3 (trīs) gadu (2022.
-2024.g.) laikā, kā arī 2025.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 1 
(viena) līdzīga būvprojekta dokumentācijas izstrādē. Par līdzīgu būvprojektu tiks atzīts cietā 
seguma (asfaltbetona seguma un/vai dubultās virsmas apstrāde) ceļa (ielas vai autoceļa) 
pārbūves, jaunbūves vai seguma atjaunošanas būvprojekts, kas ir akceptēts būvvaldē. 
Informāciju norāda būvprojekta vadītāja kvalifikācijas un darba pieredzes aprakstā (CV), kā arī 
iesniedz dokumentus, kas viennozīmīgi apliecina piedāvātā būvprojekta vadītāja atbilstību šim 
kritērijam (piemēram, atsauksme, pieņemšanas-nodošanas akts, pavadzīme, izziņa, u.c. 
dokumenti, kuros ir informācija par izstrādātā būvprojekta akceptu būvvaldē un akcepta 
datumu).Kritērijā P maksimālo punktu skaitu – 30 punkti, piešķir piedāvājumam, kurā 
piedāvātais atbildīgais būvprojekta vadītājs apliecina atbilstību kritērija prasībai.0 punkti – 
saņem piedāvājums, kurā piedāvātais speciālists neizpilda kritērija prasību.
Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)
Uimhir an chritéir dámhachtana: 30

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil
Ceant leictreonach: níl

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Iepirkumu uzraudzības birojs
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojam var 
iesniegt līdz iepirkuma līguma vai vispārīgās vienošanās noslēgšanas dienai šādos termiņos:
1) 10 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai 
pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu vai nodota personiski;2) 
15 dienu laikā pēc dienas, kad Publisko iepirkumu likuma 37. pantā minētā informācija 
nosūtīta attiecīgajai personai pa pastu
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Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Rēzeknes novada 
pašvaldība

6. Torthaí

Luach gach conradh a bronnadh sa fógra seo: 105 246,00 EUR

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0001
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Níor roghnaíodh aon bhuaiteoir agus tá an iomaíocht thart.
An fáth nár roghnaíodh aon bhuaiteoir: Maidir leis na tairiscintí, na hiarratais ar rannpháirtíocht 
agus na tionscadail uile, tarraingíodh siar iad nó cinneadh go raibh siad neamh-inghlactha

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 2
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0002
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0002
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Luach an tairisceana: 10 490,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/536
Teideal: Autoceļa Nr.9604 “Biksinīki-Plikpūrmaļi” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,48 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 5
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 5
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 5

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0003
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: SIA "Hisner Solutions"
Tairiscint: 
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Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0003
Luach an tairisceana: 8 833,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/548
Teideal: Autoceļa Nr. 9636 “Stučeva-Kolna Ančupāni” Vērēmu pagastā, Rēzeknes novadā, 
0,894 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 21/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0004
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
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Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0004
Luach an tairisceana: 8 890,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/537
Teideal: Autoceļu Nr. 4231 “Fiļkina-Ščeglovi”, 0,400 km un Nr. 4212 “Fiļkina-Sākums”, 0,670 
km Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,07 km pārbūves būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 2
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0005
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Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0005
Luach an tairisceana: 11 490,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/538
Teideal: Autoceļa Nr. 4208 “Vabaļi-Līpūri” Audriņu pagastā, Rēzeknes novadā, 1,97 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
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Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0006
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: SIA "Hisner Solutions"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0006
Luach an tairisceana: 11 133,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/549
Teideal: Jupatovkas ielas Griškānu pagasta Lielajos Dreizos, Rēzeknes novadā, 1,136 km 
atjaunošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 21/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
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Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0007
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0007
Luach an tairisceana: 4 790,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/539
Teideal: Autoceļa Nr. 5629 "Vipinga-Čači" Griškānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,575 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 2
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
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Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0008
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0008
Luach an tairisceana: 3 150,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/540
Teideal: Liepu ielas Rosicā Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 0,325 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
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Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0009
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0009
Luach an tairisceana: 10 750,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/541
Teideal: Baznīcas ielas Stoļerovā, 0,810 km, autoceļa Nr. 9204 "Stoļerova-Škiņči", 0,470 km 
un autoceļa Nr. 9217 "Vorkaļi - Škiņči", 0,410 km Stoļerovas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,69 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
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Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 2
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0010
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0010
Luach an tairisceana: 4 750,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/542
Teideal: Zamostjes ielas Maltas pagasta Maltā, Rēzeknes novadā, 0,54 km pārbūves 
būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 5
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 5
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
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Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 2
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 5

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0011
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0011
Luach an tairisceana: 8 690,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/543
Teideal: Autoceļa Nr. 8850 “Štikāni-Indričāni” Silmalas pagastā, Rēzeknes novadā, 1,02 km 
pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 5
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 5
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
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Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 2
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 5

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0012
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Níor roghnaíodh aon bhuaiteoir agus tá an iomaíocht thart.
An fáth nár roghnaíodh aon bhuaiteoir: Maidir leis na tairiscintí, na hiarratais ar rannpháirtíocht 
agus na tionscadail uile, tarraingíodh siar iad nó cinneadh go raibh siad neamh-inghlactha

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 2
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
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Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0013
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0013
Luach an tairisceana: 8 690,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/544
Teideal: Autoceļa Nr.7429 “Nagļi-Oragols -Orenīši” posms Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes 
novadā, 1,024 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
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Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0014
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0014
Luach an tairisceana: 4 750,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/545
Teideal: Autoceļa Nr. 7428 “Ceļš uz Makužiem” Nagļu pagastā, Nagļos, Rēzeknes novadā, 
0,539 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
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Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0015
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0015
Luach an tairisceana: 4 650,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/546
Teideal: Autoceļa Nr.DP13 "Centrs - gar kompleksu - Brangova" Dekšāres (Dekšāru) pagastā, 
Rēzeknes novadā, 0,5 km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana 
būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
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Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0016
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Roghnaíodh buaiteoir amháin ar a laghad.

6.1.2.  Eolas faoi bhuaiteoirí
Buaiteoir12: 
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Tairiscint: 
Aitheantóir tairisceana: 1
Aitheantóir luchtóige nó grúpa luchtóg: LOT-0016
Luach an tairisceana: 4 190,00 EUR
Leagan malartach is ea an tairiscint: níl
Fochonraitheoireacht: Ní hea
Eolas faoin gconradh: 
Aitheantóir an chonartha: RNP/2025/8.4/547
Teideal: Autoceļa Nr. VP07 "Maltas ciemata ceļš" Viļānu pagastā, Rēzeknes novadā, 0,414 
km pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana būvdarbu laikā
An dáta a roghnaíodh an buaiteoir: 06/08/2025
An dáta ar tugadh an conradh i gcrích: 20/08/2025
Seoladh an chonartha: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/150192
Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh: 
Ainm an tionscadail nó an chláir a fuair maoiniú ón Aontas: Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na 
hEorpa (CFRE) (2014/2020)

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
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Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 4

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0017
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Níor roghnaíodh aon bhuaiteoir agus tá an iomaíocht thart.
An fáth nár roghnaíodh aon bhuaiteoir: Maidir leis na tairiscintí, na hiarratais ar rannpháirtíocht 
agus na tionscadail uile, tarraingíodh siar iad nó cinneadh go raibh siad neamh-inghlactha

6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 2
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3

6.1.  Aitheantóir birt na dtorthaí: LOT-0018
Stádas roghnúchán na mbuaiteoirí: Níor roghnaíodh aon bhuaiteoir agus tá an iomaíocht thart.
An fáth nár roghnaíodh aon bhuaiteoir: Maidir leis na tairiscintí, na hiarratais ar rannpháirtíocht 
agus na tionscadail uile, tarraingíodh siar iad nó cinneadh go raibh siad neamh-inghlactha
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6.1.4.  Eolas staitistiúil
Na tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí, ó thairgeoirí beaga nó ó 
thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó mhicreathairgeoirí
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 2
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí beaga
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 1
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí meánmhéide
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtír eile den 
Limistéar Eorpach Eacnamaíoch nach í tír an cheannaitheora í
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí ó thairgeoirí atá cláraithe i dtíortha lasmuigh 
den Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí atá fíoraithe agus do-ghlactha mar gheall ar 
phraghas nó ar chostas atá thar a bheith íseal
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí nár fíoraíodh an bhfuil siad inghlactha nó do-
ghlactha
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 0
Cineál na n-aighneachtaí a fuarthas: Tairiscintí a cuireadh isteach go leictreonach
Líon na dtairiscintí nó na n-iarrataí ar rannpháirtíocht a fuarthas: 3

8. Eagraíochtaí

8.1.  ORG-0001
Ainm oifigiúil: Rēzeknes novada pašvaldība
Uimhir chlárúcháin: 90009112679
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 95A
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Pointe teagmhála: Rēzeknes novada pašvaldība
R-phost: liana.prosko@rezeknesnovads.lv
Teil.: +37164607171
Seoladh idirlín: https://www.rezeknesnovads.lv
Róil na heagraíochta seo: 
Ceannaitheoir
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

8.1.  ORG-0003
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"

mailto:liana.prosko@rezeknesnovads.lv
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Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0002

8.1.  ORG-0004
Ainm oifigiúil: SIA "Hisner Solutions"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 50203363791
Seoladh poist: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 13 - 27
Baile: Mārupes pag.
Cód poist: LV-2166
Foroinn tíre (NUTS): Pierīga (LV007)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0003

8.1.  ORG-0005
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0004

8.1.  ORG-0006
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0005

8.1.  ORG-0007
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Ainm oifigiúil: SIA "Hisner Solutions"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 50203363791
Seoladh poist: Mārupes nov., Jaunmārupe, Mazcenu aleja 13 - 27
Baile: Mārupes pag.
Cód poist: LV-2166
Foroinn tíre (NUTS): Pierīga (LV007)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0006

8.1.  ORG-0008
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0007

8.1.  ORG-0009
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0008

8.1.  ORG-0010
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0009
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8.1.  ORG-0011
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0010

8.1.  ORG-0012
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0011

8.1.  ORG-0013
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0013

8.1.  ORG-0014
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0014
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8.1.  ORG-0015
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0015

8.1.  ORG-0016
Ainm oifigiúil: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KEM"
Méid an oibreora eacnamaíoch: Micrifhiontar
Uimhir chlárúcháin: 42403029410
Seoladh poist: Atbrīvošanas aleja 126
Baile: Rēzekne
Cód poist: LV-4601
Foroinn tíre (NUTS): Latgale (LV005)
Tír: An Laitvia
Róil na heagraíochta seo: 
Tairgeoir
Buaiteoir na mbeart seo: LOT-0016

8.1.  ORG-0002
Ainm oifigiúil: Iepirkumu uzraudzības birojs
Uimhir chlárúcháin: 90001263305
Seoladh poist: Smilšu iela 1
Baile: Rīga
Cód poist: LV-1919
Foroinn tíre (NUTS): Rīga (LV006)
Tír: An Laitvia
Pointe teagmhála: Juridiskais departaments
R-phost: pasts@iub.gov.lv
Teil.: +37122416641
Seoladh idirlín: https://www.iub.gov.lv
Críochphointe malartaithe faisnéise (URL): https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer
/472
Róil na heagraíochta seo: 
Eagraíocht athbhreithniúcháin

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 28b99e40-162b-4d84-86b6-74a2ace2c79b  -  01
Cineál na foirme: Toradh
Cineál an fhógra: Fógra maidir le dámhachtain conartha nó lamháltais — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 29
Dáta seolta an fhógra: 03/09/2025 15:53:20 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

mailto:pasts@iub.gov.lv
https://www.iub.gov.lv
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/472
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/472
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Dáta seolta an fhógra (eSender): 03/09/2025 15:53:20 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, 
GMT
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Laitvis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 576232-2025
Uimhir eagráin IO S: 169/2025
Dáta foilsithe: 04/09/2025
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