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An Ghearmain — Engineering services — Neubau eines zentralen Retentionsbodenfilters (RBF) am
RUB ,,Alte Kldranlage“ in 76467 Bietigheim

OJ S 162/2026 24/08/2026

Fégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras

Seirbhisi

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: Gemeindeverwaltung Bietigheim
R-phost: l.hit@harrer-ing.net
Cineal dlithiuil an cheannaitheora: Comhlacht dli phoibli ata faoi riald udarais aitiuil
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Seirbhisi poibli ginearalta

2. Nos imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Neubau eines zentralen Retentionsbodenfilters (RBF) am RUB ,Alte Klaranlage® in
76467 Bietigheim
Cur sios: Die Gemeinde Bietigheim betreibt weite Teile ihres 6ffentlichen
Entwasserungsnetzes im Mischsystem. Bei Niederschlagsereignissen werden die anfallenden
MischwasserUberlaufe Uber verschiedene Mischwasserentlastungsbauwerke in den
Schmiedbach eingeleitet. Der Schmiedbach ist Bestandteil des Federbachsystems, das
aufgrund einer Vielzahl von Einleitungen aus den angrenzenden Kommunen erheblich
belastet ist. Das Gewassersystem weist nach der aktuellen Bewertung im Rahmen der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowohl hinsichtlich des chemischen als auch des
Okologischen Zustands erhebliche Defizite auf. Diese sind im Wesentlichen auf die
Einleitungen aus den Abwasseranlagen, insbesondere aus den Mischwassersystemen der am
Federbachsystem gelegenen Gemeinden, zurickzufuhren. Vor diesem Hintergrund sind
auslaufende bzw. neu zu erteilende wasserrechtliche Einleiterlaubnisse ohne die Ergebnisse
der von den Anrainergemeinden gemeinsam durch-zufuhrenden Untersuchungen zur
Gewasserokologie und zur FFH-Vertraglichkeit derzeit nicht genehmigungsfahig. Zur
Sicherstellung des weiteren ordnungsgemafien Betriebs der kommunalen Abwasseranlagen
erlield das Landratsamt Rastatt im August 2022 eine Interimsanordnung zum vorlaufigen
Betrieb und zur FortfUhrung der 6ffentlichen Abwassereinleitungen aus dem Trenn- und
Mischsystem des Einzugsgebiets Bietigheim in den Schmiedbach. Fur die in den
Erganzungen zum Generalentwasserungsplan (GEP) 2015 sowie dessen Fortschreibungen
definierten Ausbauzustande 2023, 2024 und 2030 sind entsprechend dieser
Interimsanordnung konkrete abwassertechnische Emissions- und Immissionsmal3nahmen
umzusetzen und in Betrieb zu nehmen. Diese MalRnahmen dienen insbesondere der
Reduzierung der stofflichen und hydraulischen Belastungen des Schmiedbachs sowie der
schrittweisen Verbesserung des Gewasserzustands und der Erreichung der Ziele der WRRL.
FUr den Ausbauzustand 2030 ist gemaR Interimsanordnung spatestens bis zum 31. Dezember
2028 ein neuer zentraler Retentionsbodenfilter (RBF) im Mischwassersystem am
Regeniiberlaufbecken (RUB) ,Alte Klaranlage“ zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Die
MalRnahme ist Voraussetzung fur die weitere Entwicklung des Gemeindegebiets und
insbesondere vor der Erschlielung der Baugebiete ,Birkig, 3. und 4. Bauabschnitt” sowie des
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Gewerbegebiets ,Schelmenacker (B8)“ umzusetzen. Der geplante Retentionsbodenfilter
befindet sich unmittelbar neben dem bestehenden RUB ,Alte Klaranlage*“. Die Planung hat die
ortlichen Grundstucksverhaltnisse sowie die vorhandene abwassertechnische Infrastruktur
und die erforderlichen Schnittstellen zum bestehenden RUB zu berticksichtigen. Auf
Grundlage der zunachst erstellten Vorplanung des RBF wurden im weiteren Planungsverlauf
zusatzliche Untersuchungen zur Dimensionierung und langfristigen Auslegung der Anlage
durchgefuhrt. Dabei wurden neben den bereits absehbaren Entwicklungsflachen insbesondere
die mdgliche zusatzliche ErschlieBung des Bereichs entlang der B3 sowie weitere potenzielle
Entwicklungsflachen im Gemeindegebiet berlcksichtigt. Im Rahmen der weiteren
Untersuchungen wurde deutlich, dass eine zukunftsfahige Auslegung des RBF die
Berucksichtigung zusatzlicher Flachenreserven erfordert. Der Gemeinderat der Gemeinde
Bietigheim hat sich daher fir eine stufenweise Realisierung des Retentionsbodenfilters
entschieden. Mit der ersten Ausbaustufe werden die bereits geplanten und absehbaren
Entwicklungsgebiete beriicksichtigt. Die zweite Ausbaustufe sieht die Erweiterung der Anlage
um ein zusatzliches Filterbecken vor und berlcksichtigt insbesondere den Flachenpuffer von
rund 42,5 ha bis zur Gemarkungsgrenze entlang der B3. Die Aufteilung in zwei Ausbaustufen
ermoglicht es, die zwingend erforderliche abwassertechnische Infrastruktur zunachst
bedarfsgerecht fur die konkret geplanten Entwicklungsgebiete her-zustellen und gleichzeitig
die baulichen und raumlichen Voraussetzungen fur eine spatere Erweiterung zu schaffen. Das
Projekt befindet sich derzeit in Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung). Die
Genehmigungsplanung wird durch das bereits mit der Planung (LPH 1 bis 4) beauftragte
Ingenieurbiro fertiggestellt. Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens sind daher die
weiteren Planungsleistungen fur die Leistungsphasen 5 bis 9 der Ausbaustufe 1. Der
Forderantrag soll aufgrund der zwischenzeitlich angepassten und erweiterten Planung nach
erneuter Abstimmung mit dem Regierungsprasidium im kommenden Jahr eingereicht werden.
Gleichzeitig soll ein vorzeitiger MalRnahmenbeginn beantragt werden. Damit soll sichergestellt
werden, dass die erforderlichen Planungs- und Vergabeschritte rechtzeitig durchgefthrt und
die bauliche Umsetzung so gesteuert werden kann, dass die Inbetriebnahme des RBF
spatestens zum 31. Dezember 2028 erfolgen kann. Die Gesamtkosten fur den stufenweisen
Ausbau des Retentionsbodenfilters werden gemal der aktuellen Kostenschatzung mit
insgesamt 5.490.000,00 € brutto angesetzt. Die Kostenangaben basieren auf dem derzeitigen
Planungsstand (Vorentwurfsplanung) und dienen als Grundlage fur die weitere Planung,
Vergabe und Umsetzung der MaRnahme. Nachfolgende Terminschiene ist geplant:
Planungsbeginn: Im Anschluss der Vergabe, voraussichtlich ab Januar 2027; Abschluss LPH
5: Juli 2027; Baubeginn: August 2027; Inbetriebnahme: Ende 2028 Die Aufteilung der Kosten
der Kostenschatzung in die Kostengruppen gliedert sich wie folgt auf: KG 300: 2.330.000 €
brutto; KG 410: 505.000 € brutto; KG 480: 440.000 € brutto; KG 500 (inkl.
Ausgleichsmalinahmen): 360.000 € brutto. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die
Planungsleistungen der Ausbaustufe 1 mit den Leistungsphasen 5-9 fur Ingenieurbauwerke
gemald §§ 41ff. HOAI, Freianlagen gemaf §§ 38ff. HO-Al und der Technischen Ausrtstung
mit den Anlagengruppe 1 (Hydraulik) und 8 (EMSR-Steuerung) nach §53 ff HOAI.

Aitheantdéir an nois imeachta: fa3a9565-9414-470c-90ad-31346427e4ab

An cinedl ndis imeachta: Idirbheartaiocht lena mbaineann foilsiu roimh ré glao ar iomaiocht /
iomaiocht lena mbaineann idirbheartaiocht

Ta an nos imeachta a bhrostu: nil

2.1.1. Cuspéir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71300000 Engineering services
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2.1.2. An ait feidhmiochta
Baile: Bietigheim
Caod poist: 76467
Foroinn tire (NUTS): Rastatt (DE124)
Tir: An Ghearmain

2.1.4. Eolas ginearalta
Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE
VgV -

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Fégra
Eillii: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Calaois: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
Sciuradh airgid né maoiniu na sceimhlitheoireachta: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
Fostu paisti agus cinealacha eile gainneala ar dhaoine: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgriunde nach §§ 123+124 GWB
Rannphairtiocht in eagraiocht choiriuil: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB
Cionta sceimhlitheoireachta no cionta a bhaineann le gniomhaiochtai sceimhlitheoireachta:
Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde nach §§ 123+124 GWB
Saru oibleagaidi i réimsi an dli comhshaoil: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB
Saru oibleagaidi i réimsi an dli saothair: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach
§§ 123+124 GWB
Saru oibleagaidi i réimsi an dli shoisialta: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriunde nach
§§ 123+124 GWB
Combhaontuithe le hoibreoiri eacnamaiocha eile arb é is aidhm doibh an iomaiocht a
shaobhadh: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Mi#iompar gairmiuil tromchuiseach: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB
Mifhaisnéis, faisnéis a coinniodh siar, gan bheith in ann doiciméid riachtanacha a sholathar né
faisnéis runda a fuarthas maidir leis an n6s imeachta seo: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
Coinbhleacht leasa mar gheall ar a rannphairtiocht sa ndés imeachta solathair: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
Rannphairtiocht dhireach né indireach in ullmhu an nés imeachta solathair seo: Zwingende
bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Foirceannadh luath, damaisti né smachtbhannai inchomparaide eile: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
Saru oibleagaidi arna socru faoi fhorais eisiaimh naisiunta amhain: Zwingende bzw. fakultative
Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
Saru oibleagaide a bhaineann le ranniocaiochtai slandala sdisialta a ioc: Zwingende bzw.
fakultative Ausschlussgrunde nach §§ 123+124 GWB
Saru oibleagaide a bhaineann le canacha a ioc: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgriinde
nach §§ 123+124 GWB
Cuirtear ar fionrai gniomhaiochtai gné: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§
123+124 GWB
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Décmhainneacht: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde nach §§ 123+124 GWB
Cas cosuil le féimheacht faoin dli naisiunta: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB

Sécmhainni ata a riaradh ag leachtaitheoir: Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgrinde
nach §§ 123+124 GWB

5. Luchtég

5.1. Luchtég: LOT-0001
Teideal: Neubau eines zentralen Retentionsbodenfilters (RBF) am RUB ,Alte Klaranlage® in
76467 Bietigheim
Cur sios: Die Gemeinde Bietigheim betreibt weite Teile ihres 6ffentlichen
Entwasserungsnetzes im Mischsystem. Bei Niederschlagsereignissen werden die anfallenden
Mischwasseruberldufe Uber verschiedene Mischwasserentlastungsbauwerke in den
Schmiedbach eingeleitet. Der Schmiedbach ist Bestandteil des Federbachsystems, das
aufgrund einer Vielzahl von Einleitungen aus den angrenzenden Kommunen erheblich
belastet ist. Das Gewassersystem weist nach der aktuellen Bewertung im Rahmen der
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) sowohl hinsichtlich des chemischen als auch des
Okologischen Zustands erhebliche Defizite auf. Diese sind im Wesentlichen auf die
Einleitungen aus den Abwasseranlagen, insbesondere aus den Mischwassersystemen der am
Federbachsystem gelegenen Gemeinden, zurlickzuflhren. Vor diesem Hintergrund sind
auslaufende bzw. neu zu erteilende wasserrechtliche Einleiterlaubnisse ohne die Ergebnisse
der von den Anrainergemeinden gemeinsam durch-zufiihrenden Untersuchungen zur
Gewasserokologie und zur FFH-Vertraglichkeit derzeit nicht genehmigungsfahig. Zur
Sicherstellung des weiteren ordnungsgemafen Betriebs der kommunalen Abwasseranlagen
erliel® das Landratsamt Rastatt im August 2022 eine Interimsanordnung zum vorlaufigen
Betrieb und zur FortfUhrung der 6ffentlichen Abwassereinleitungen aus dem Trenn- und
Mischsystem des Einzugsgebiets Bietigheim in den Schmiedbach. Fir die in den
Erganzungen zum Generalentwasserungsplan (GEP) 2015 sowie dessen Fortschreibungen
definierten Ausbauzustande 2023, 2024 und 2030 sind entsprechend dieser
Interimsanordnung konkrete abwassertechnische Emissions- und Immissionsmal3nahmen
umzusetzen und in Betrieb zu nehmen. Diese Mallhahmen dienen insbesondere der
Reduzierung der stofflichen und hydraulischen Belastungen des Schmiedbachs sowie der
schrittweisen Verbesserung des Gewasserzustands und der Erreichung der Ziele der WRRL.
Fir den Ausbauzustand 2030 ist gemaR Interimsanordnung spatestens bis zum 31. Dezember
2028 ein neuer zentraler Retentionsbodenfilter (RBF) im Mischwassersystem am
Regenuberlaufbecken (RUB) ,Alte Klaranlage® zu errichten und in Betrieb zu nehmen. Die
MalRnahme ist Voraussetzung fur die weitere Entwicklung des Gemeindegebiets und
insbesondere vor der Erschlielung der Baugebiete ,Birkig, 3. und 4. Bauabschnitt* sowie des
Gewerbegebiets ,Schelmenacker (B8)“ umzusetzen. Der geplante Retentionsbodenfilter
befindet sich unmittelbar neben dem bestehenden RUB ,Alte Klaranlage*“. Die Planung hat die
ortlichen Grundstucksverhaltnisse sowie die vorhandene abwassertechnische Infrastruktur
und die erforderlichen Schnittstellen zum bestehenden RUB zu berticksichtigen. Auf
Grundlage der zunachst erstellten Vorplanung des RBF wurden im weiteren Planungsverlauf
zusatzliche Untersuchungen zur Dimensionierung und langfristigen Auslegung der Anlage
durchgefuhrt. Dabei wurden neben den bereits absehbaren Entwicklungsflachen insbesondere
die mdgliche zusatzliche ErschlieBung des Bereichs entlang der B3 sowie weitere potenzielle
Entwicklungsflachen im Gemeindegebiet berlcksichtigt. Im Rahmen der weiteren
Untersuchungen wurde deutlich, dass eine zukunftsfahige Auslegung des RBF die
Berucksichtigung zusatzlicher Flachenreserven erfordert. Der Gemeinderat der Gemeinde
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Bietigheim hat sich daher fir eine stufenweise Realisierung des Retentionsbodenfilters
entschieden. Mit der ersten Ausbaustufe werden die bereits geplanten und absehbaren
Entwicklungsgebiete berlcksichtigt. Die zweite Ausbaustufe sieht die Erweiterung der Anlage
um ein zusatzliches Filterbecken vor und bericksichtigt insbesondere den Flachenpuffer von
rund 42,5 ha bis zur Gemarkungsgrenze entlang der B3. Die Aufteilung in zwei Ausbaustufen
ermoglicht es, die zwingend erforderliche abwassertechnische Infrastruktur zunachst
bedarfsgerecht fur die konkret geplanten Entwicklungsgebiete her-zustellen und gleichzeitig
die baulichen und rdumlichen Voraussetzungen fur eine spatere Erweiterung zu schaffen. Das
Projekt befindet sich derzeit in Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung). Die
Genehmigungsplanung wird durch das bereits mit der Planung (LPH 1 bis 4) beauftragte
Ingenieurburo fertiggestellt. Gegenstand des vorliegenden Vergabeverfahrens sind daher die
weiteren Planungsleistungen fur die Leistungsphasen 5 bis 9 der Ausbaustufe 1. Der
Forderantrag soll aufgrund der zwischenzeitlich angepassten und erweiterten Planung nach
erneuter Abstimmung mit dem Regierungsprasidium im kommenden Jahr eingereicht werden.
Gleichzeitig soll ein vorzeitiger MalRnahmenbeginn beantragt werden. Damit soll sichergestellt
werden, dass die erforderlichen Planungs- und Vergabeschritte rechtzeitig durchgeftihrt und
die bauliche Umsetzung so gesteuert werden kann, dass die Inbetriebnahme des RBF
spatestens zum 31. Dezember 2028 erfolgen kann. Die Gesamtkosten flr den stufenweisen
Ausbau des Retentionsbodenfilters werden gemal der aktuellen Kostenschatzung mit
insgesamt 5.490.000,00 € brutto angesetzt. Die Kostenangaben basieren auf dem derzeitigen
Planungsstand (Vorentwurfsplanung) und dienen als Grundlage fur die weitere Planung,
Vergabe und Umsetzung der MalRnahme. Nachfolgende Terminschiene ist geplant:
Planungsbeginn: Im Anschluss der Vergabe, voraussichtlich ab Januar 2027; Abschluss LPH
5: Juli 2027; Baubeginn: August 2027; Inbetriebnahme: Ende 2028 Die Aufteilung der Kosten
der Kostenschatzung in die Kostengruppen gliedert sich wie folgt auf: KG 300: 2.330.000 €
brutto; KG 410: 505.000 € brutto; KG 480: 440.000 € brutto; KG 500 (inkl.
Ausgleichsmalinahmen): 360.000 € brutto. Gegenstand dieser Ausschreibung sind die
Planungsleistungen der Ausbaustufe 1 mit den Leistungsphasen 5-9 fur Ingenieurbauwerke
gemald §§ 41ff. HOAI, Freianlagen gemaf §§ 38ff. HO-Al und der Technischen Ausrustung
mit den Anlagengruppe 1 (Hydraulik) und 8 (EMSR-Steuerung) nach §53 ff HOAI.

Aitheantoéir inmheanach: LOT-0001 E18279417

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 71300000 Engineering services

5.1.2. An ait feidhmiochta
Baile: Bietigheim
Caod poist: 76467
Foroinn tire (NUTS): Rastatt (DE124)
Tir: An Ghearmain

5.1.3. Fad measta
Fad ama eile: Anaithnid

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Ta an solathar sin oiriunach freisin d’fhiontair bheaga agus mheanmhéide (FBManna): nil
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5.1.7. Solathar straitéiseach
Aidhm an tsolathair straitéisigh: Nil solathar straitéiseach i gceist

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Fogra
Critéar: Riachtanais eacnamaiochta n6 airgeadais eile
Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Verpflichtungserklarung nach den Vorgaben des
Tariftreue und Mindestlohngesetzes fur offentliche Auftrage in Baden-Warttemberg (LTMG)
Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
céim den nos imeachta

Critéar: Arachas éiginnteachta gairmiuil riosca

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Nachweis (gem. § 45 Abs. 1 Nr. 3 und § 45 Abs. 4 Nr. 2
VgV), dass eine Berufshaftpflichtversicherung ber min. 2,0 Mio. € fir Personenschaden, min.
2,0 Mio. € fur sonstige Schaden vorliegt bzw. dass die Deckungssummen im Auftragsfall
entsprechend erhoht werden. Oder alternativ eine Eigenerklarung des Bewerbers, dass im
Auftragsfall eine entsprechende Versicherung abgeschlossen wird.

Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
céim den nos imeachta

Critéar: loncam bliantuil meanach

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Eigenerklarung zu den Gesamtumsatzen des
Bewerbenden / der Bewerbergemeinschaft der letzten 3 Geschaftsjahre gem. § 45 Abs. 4
VgV. Der geforderte Mindestumsatz betragt im Mittel 0,6 Mio. €.

Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
céim den nos imeachta

Critéar: Tagairti ar sheirbhisi sonraithe

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: « Darstellung einer Referenzliste fur vergleichbare
Leistungen mit durchschnittlichen Planungsanforderungen gem. § 5 HOAI der letzten 5 Jahre
(Fertigstellung muss zwischen 01.08.2021 und 01.08.2026 erfolgt sein) mit folgenden
Angaben gem. §46 Abs. 3 Nr. 1 VgV: o Projekt, Projektart, -gréof3e (NF in m?) und Komplexitat
(Honorarzone) o 6ffentliche oder private Auftraggeberschaft o Bearbeitete Leistungsphasen o
Baukosten (KG 300+400 netto) nach Kostenfeststellung, o Leistungs- /Bearbeitungszeitraum o
Referenz Neubau Abwasserbehandlung (min. Honorarzone Ill nach Anlage 12.2 HOAI, min.
LPH 5-8, Baukosten (KG 300+400) min. 2,1 Mio. € netto)

Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
céim den nos imeachta

Critéar: Bearta a chinntionn cailiocht

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Verbindliche namentliche Benennung der vorgesehenen
Projektleitung und deren Stellvertretung gem. § 46 Abs. 3 Nr. 2 VgV

Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
céim den nos imeachta

Critéar: Uirlisi, plandai n6 trealamh teicniuil

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Angaben zur techn. Ausristung und zu Malinahmen zur
Qualitatssicherung gem. § 46 Abs. 3 Nr. 3 VgV

582242-2026 Page 6/10



Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
ceéim den nos imeachta

Critéar: Claru i gclar tradala

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Nachweis der Berufszulassung (Eintragung ins Berufs-
oder Handelsregister) gem. § 44 Abs. 1, § 46 Abs. 3 Nr. 6 VgV

Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
ceim den nos imeachta

Critéar: Claru i gclar gairmiuil abhartha

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Nachweis der Berechtigung zur Fuhrung der
Berufsbezeichnung ,Ingenieur” (z.B. Kammereintrag) oder vergleichbare Qualifikation gem. §
46 Abs. 3 Nr. 6 VgV. Die Person muss mal3geblich am Projekt beteiligt sein

Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
céim den nos imeachta

Critéar: Forsa saothair meanach bliantuil

Cur sios ar an gcritéar roghnuchain: Nachweis zu den in den letzten drei Jahren Beschaftigten
und der Fihrungskrafte des Bewerbenden / der Bewerbergemeinschaft gem. § 46 Abs. 3 Nr. 8
VgV. Die geforderte Mindestanzahl betragt im Mittel 6 Beschaftigte inkl. Teilzeitkrafte.
Usaidfear na critéir chun na hiarrthéiri a roghnu a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara
céim den nos imeachta

Eolas faoin dara céim de nés imeachta dha chéim:

An lion iosta iarrthéiri a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara céim den nés imeachta: 3

An lion uasta iarrthéiri a dtabharfar cuireadh déibh chuig an dara céim den nés imeachta: 5
Beidh an nés imeachta ar siul i gcéimeanna comhleanunacha. | ngach céim, d’fhéadfai roinnt
rannphairtithe a dhichur

Forchoimeadann an ceannaitheoir an ceart an conradh a dhamhachtain ar bhonn na
dtairiscinti tosaigh gan aon chaibidliocht eile

5.1.10. Critéir dhamhachtana
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Ainm: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Cur sios: Fachliche Qualifikation der Projektleitung / Bauleitung
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir ddmhachtana: 35
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Ainm: Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
Cur sios: Prasentation eines vergleichbaren Projektes des Bewerbenden
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir ddmhachtana: 20
Critéar:
Cineal: Cailiocht
Ainm: Beim Bietergesprach gewonnene Eindricke
Cur sios: Beim Bietergesprach gewonnene Eindriicke
Catagoir an critéir dhamhachtana meachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir ddmhachtana: 20
Critéar:
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Cineal: Praghas

Ainm: Honorar

Cur sios: Honorar

Catagoir an critéir dhamhachtana meéachain: Ualu (céatadan, beacht)
Uimhir an chritéir ddmhachtana: 25

5.1.11. Doiciméid solathair
Na teangacha ina bhfuil na doiciméid solathair ar fail go hoifigiuil: Gearmainis
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://www.subreport.de/E18279417

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://www.subreport.de/E18279417
Na teangacha inar féidir tairiscinti né iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Gearmainis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Féadfaidh tairgeoiri nios mé na tairiscint amhain a chur isteach: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun iarratai ar rannphairtiocht a fhail: 21/09/2026 10:00:00 (UTC+02:00) Am
Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lar na hEorpa
Eolas is féidir a fhorlionadh tar éis an spriocdhata chun iarratas a dhéanambh:
Faoi rogha an cheannaitheora, féadfar gach doiciméad ar iarraidh a bhaineann leis an
tairgeoir a chur isteach nios déanai.
Eolas breise: Der Auftraggeber behalt sich vor, fehlende, unvollstandige oder fehlerhafte
Unterlagen nachzufordern, soweit dies rechtlich zulassig ist, insbesondere im Sinne des § 56
VgV.
Téarmai an chonartha:
Ni mor an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Ceadmhach
Usaidfear ordu leictreonach: nil
Usaidfear iocaiocht leictreonach: nil

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Vergabekammer Baden-Wurttemberg
Eolas faoi spriocdhatai athbhreithnithe: Nach Zuriickweisung einer Ruge betragt die Frist fur
die Beantragung eines Nachprufverfahrens vor der Vergabekammer 15 Kalendertage, bei
einer Zurtckweisung auf elektronischem weg um 5 Kalendertage verkirzt, also 10
Kalendertage (§ 160 Absatz 3 Nr. 4 GWB). Die Zulassigkeit eines Nachprifungsverfahrens
setzt ferner voraus, dass erkannte Vergabeverstolie nach § 160 Abs. 3 Nummern 1-3 GWB
innerhalb der dort genannten Fristen gegenuber dem Auftraggeber gerugt wurden.

8. Eagraiochtai

8.1. ORG-0001
Ainm oifigiuil: Gemeindeverwaltung Bietigheim

582242-2026 Page 8/10


https://www.subreport.de/E18279417
https://www.subreport.de/E18279417

Uimhir chlaruchain: 0 72 45/80 8-0
Seoladh poist: Malscher Str. 22

Baile: Bietigheim

Caod poist: 76467

Foroinn tire (NUTS): Rastatt (DE124)
Tir: An Ghearmain

Pointe teagmhala: Frau Lena Hirt (Harrer Ingenieure)
R-phost: l.hit@harrer-ing.net

Teil.: +49 0721 1819-543

Seoladh idirlin: https://www.bietigheim.de
Réil na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir

8.1. ORG-0002
Ainm oifigiuil: Vergabekammer Baden-Wirttemberg
Uimhir chlaruchain: 08-A9866-40
Seoladh poist: Durlacher Allee 100
Baile: Karlsruhe
Caod poist: 76137
Foroinn tire (NUTS): Karlsruhe, Stadtkreis (DE122)
Tir: An Ghearmain
R-phost: vergabekammer@rpk.bwl.de
Teil.: +49 721926-8730
Ré6il na heagraiochta seo:
Eagraiocht athbhreithniuchain

8.1. ORG-0003
Ainm oifigitil: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des
BMI)
Uimhir chlaruchain: 0204:994-DOEVD-83
Baile: Bonn
Cad poist: 53119
Foroinn tire (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Tir: An Ghearmain
R-phost: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Teil.: +49228996100
Réil na heagraiochta seo:
TED eSender

Eolas faoin bhfégra

Aitheantéir/leagan an fhégra: c3ee7fd2-d1c2-44f1-9abd-ffafcd8e0905 - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhogra: Fégra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchéras

Fochineal an fhégra: 16

Data seolta an fhogra: 20/08/2026 08:55:15 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am
Samhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fogra seo ar fail go hoifigiuil: Gearmainis

Uimhir foilseachain an fhogra: 582242-2026

Uimhir eagrain 1O S: 162/2026
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Data foilsithe: 24/08/2026
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