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582501-2026 - Iomaíocht
An Eilvéis – Consultative engineering and construction services – Albus - Ecole St-Aubin
OJ S 162/2026 24/08/2026
Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Seirbhísí

1. Ceannaitheoir

1.1.  Ceannaitheoir
Ainm oifigiúil: Commune de Saint-Aubin
R-phost: federico.coca@saint-aubin.ch
Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Comhlacht dlí phoiblí atá faoi rialú údaráis áitiúil
Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

2. Nós imeachta

2.1.  Nós imeachta
Teideal: Albus - Ecole St-Aubin
Cur síos: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en maintenant 
le fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes successives. Cette 
organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie civile. Elle requiert une 
planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces entre les différentes 
phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe de mandataires et 
les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la continuité des activités, le 
respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La première étape consiste 
en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des garages existants afin de 
libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle école. Afin d'assurer la 
continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, pouvant être mises en œ 
uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement de salles de classe 
provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième consistent à implanter un 
pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site agrico ». Durant cette 
phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, d'identifier les réseaux 
existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité des terrains et des 
ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations des infrastructures 
enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière est portée à 
l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la valorisation 
des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
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techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.
Aitheantóir an nóis imeachta: 7dab6ef3-b070-4aae-ac67-f97c2714af03
An cineál nóis imeachta: Oscailte
Tá an nós imeachta á bhrostú: níl

2.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

2.1.2.  An áit feidhmíochta
Baile: Saint-Aubin
Cód poist: 1566
Foroinn tíre (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Tír: An Eilvéis

2.1.4.  Eolas ginearálta
Bunús dlí: 
Treoir 2014/24/AE

2.1.6.  Forais eisiaimh
Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

5. Luchtóg

5.1.  Luchtóg: LOT-0000
Teideal: Albus - Ecole St-Aubin
Cur síos: Le projet prévoit la réalisation d'un nouvel établissement scolaire tout en maintenant 
le fonctionnement du site grâce à un phasage des travaux en trois étapes successives. Cette 
organisation constitue l'un des principaux défis du mandat d'ingénierie civile. Elle requiert une 
planification rigoureuse, une anticipation permanente des interfaces entre les différentes 
phases ainsi qu'une coordination étroite avec le maître d'ouvrage, l'équipe de mandataires et 
les entreprises. L'objectif est de garantir la sécurité des usagers, la continuité des activités, le 
respect des délais et la maîtrise des coûts tout au long du projet. La première étape consiste 
en la déconstruction du pavillon scolaire, dit « La Grange » et des garages existants afin de 
libérer les emprises nécessaires à la construction de la nouvelle école. Afin d'assurer la 
continuité des activités scolaires durant cette phase, trois variantes, pouvant être mises en œ 
uvre de manière indépendante. La première prévoit l'aménagement de salles de classe 
provisoires sur le site scolaire, tandis que la seconde et la troisième consistent à implanter un 
pavillon provisoire à l'emplacement du « site sportif » ou du « site agrico ». Durant cette 
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phase, l'ingénieur civil est chargé d'analyser les contraintes du site, d'identifier les réseaux 
existants, de définir les mesures permettant de préserver la stabilité des terrains et des 
ouvrages voisins et de planifier les terrassements ainsi que les adaptations des infrastructures 
enterrées et fondations des pavillons provisoires. Une attention particulière est portée à 
l'organisation des accès de chantier, à la sécurité des utilisateurs du site et à la valorisation 
des matériaux issus de la déconstruction dans une démarche respectueuse de 
l'environnement. La deuxième étape correspond à la construction du nouveau complexe 
scolaire et à la transformation du bâtiment existant, dit « La Ferme ». Le concept constructif 
retenu repose sur un système structurel composé de voiles en bois préfabriqués, organisés 
selon une trame régulière commune à l'ensemble des bâtiments. Cette typologie répétitive 
permet de développer une solution à la fois rationnelle, économique et facilement 
reproductible. L'utilisation du bois comme matériau principal limite le recours au béton, celui-ci 
étant essentiellement réservé aux fondations et au socle des bâtiments, ce qui contribue à 
réduire l'empreinte carbone du projet. La préfabrication des éléments structurels constitue 
également un atout majeur puisqu'elle permet de diminuer la durée des interventions sur site, 
de maîtriser la qualité d'exécution et de réduire les nuisances liées au chantier pour les 
élèves, le corps enseignant et les riverains. Cette phase concentre les principaux enjeux 
techniques du projet. L'ingénieur civil conçoit et dimensionne les structures en recherchant 
des solutions durables, robustes et économiquement optimisées, conformes aux normes SIA 
et aux exigences du maître d'ouvrage. Il veille à l'intégration harmonieuse des nouvelles 
constructions avec les bâtiments conservés, coordonne les interfaces avec les autres 
disciplines, notamment l'architecture, les techniques du bâtiment et les aménagements 
extérieurs, et s'assure de la compatibilité des ouvrages avec les conditions géotechniques du 
site. Une attention particulière est également portée à la gestion des eaux, à l'adaptation des 
réseaux, à la sécurité durant les travaux ainsi qu'au suivi de la qualité, des coûts et du 
planning d'exécution. La troisième étape correspond aux aménagements extérieurs, dont la 
place du village qui doit être conçue comme un espace flexible et accueillant offrant une 
grande valeur d’usage pour les habitants et visiteurs, et les interfaces avec les parcelles 
voisines. L’arrêt de bus, faisant partie du périmètre du concours, n’est pas l’objet du présent 
cahier des charges.

5.1.1.  Cuspóir
Cineál an chonartha: Seirbhísí
Príomhaicmiú (cpv): 71310000 Consultative engineering and construction services

5.1.2.  An áit feidhmíochta
Baile: Saint-Aubin
Cód poist: 1566
Foroinn tíre (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Tír: An Eilvéis

5.1.3.  Fad measta
Fad ama eile: Anaithnid

5.1.4.  Athnuachan
Athnuachaintí uasta: 0

5.1.6.  Eolas ginearálta
Rannpháirtíocht fhorchoimeádta: 
Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.
Ní mór ainmneacha agus cáilíochtaí gairmiúla na mball foirne a thabhairt a shanntar chun an 
conradh a chomhlíonadh: Ní fios go fóill
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Tionscadal soláthair nach maoinítear le cistí an Aontais
Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

5.1.9.  Critéir roghnúcháin
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

5.1.10.  Critéir dhámhachtana
Critéar: 
Cineál: Cáilíocht
Cur síos: Critères d’adjudication
Cur síos ar an modh atá le húsáid mura féidir an t-ualú a léiriú le critéir: Les critères d’
adjudication sont définis dans les documents.

5.1.11.  Doiciméid soláthair
Tá srian ar rochtain ar dhoiciméid soláthair áirithe
Tá eolas faoi dhoiciméid shrianta le fáil ag: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Cainéal cumarsáide ad hoc: 
Ainm: Simap.ch

5.1.12.  Téarmaí soláthair
Téarmaí na haighneachta: 
Cur isteach leictreonach: Ceadmhach
Seoladh an chur isteach: https://www.simap.ch/fr/redirect?
context=eyJwYWdlIjoicHJvamVjdCIsInJvbGUiOm51bGwsIm9yZ0lkIjpudWxsLCJwcm9qZWN0SWQiOiI3ZGFiNmVmMy1iMDcwLTRhYWUtYWM2Ny1mOTdjMjcxNGFmMDMiLCJsb3RJZCI6bnVsbCwic3Vic2NyaXB0aW9uSWQiOm51bGx9
Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Fraincis
Catalóg leictreonach: Ní ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ní ceadmhach
Féadfaidh tairgeoirí níos mó ná tairiscint amháin a chur isteach: Ní ceadmhach
Spriocdháta chun tairiscintí a fháil: 30/10/2026 12:00:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am 
Samhraidh Iarthar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 152 Laethanta
Téarmaí an chonartha: 
Ní mór an conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní fios go fóill
Coinníollacha a bhaineann le comhlíonadh an chonartha: Plus d’informations dans la 
publication officielle sur simap.ch
Sonrascú leictreonach: Éigeantach
Úsáidfear ordú leictreonach: níl
Úsáidfear íocaíocht leictreonach: tá
Socrú airgeadais: Plus d’informations dans la publication officielle sur simap.ch

5.1.15.  Teicnící
Creat-chomhaontú: 
Níl feidhm ag creat-chomhaontú
Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil: 
Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

5.1.16.  Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú
Eagraíocht athbhreithniúcháin: Tribunal administratif fédéral
Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: Voies de droit Cet appel d'offre peut, dans un délai de 
20 jours dès la présente publication, faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal, 
section administrative, Rue des Augustins 3, Case postale 630, 1701 Fribourg. ou de la 
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Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, 1700 Fribourg. ou de la Préfecture de la Gruyère, Pl. 
du Tilleul 1, 1630 Bulle. d)auprès de la Préfecture de la Veveyse, le Château, 1680 Châtel St 
Denis ou de la préfecture de la Broye, Au Château, 1470 Estavayer-le-Lac ou de la Préfecture 
du Lac, Schlossgasse 1, 3280 Morat. g)auprès de la Préfecture de la Glâne, Grand'Rue 51, 
1700 Fribourg
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair: Commune de Saint-
Aubin

8. Eagraíochtaí

8.1.  ORG-0001
Ainm oifigiúil: Commune de Saint-Aubin
Uimhir chlárúcháin: fb4b5d30-3792-471f-9e45-05e39fbae204
Seoladh poist: Place du Château 1
Baile: Saint-Aubin
Cód poist: 1566
Foroinn tíre (NUTS): Fribourg / Freiburg (CH022)
Tír: An Eilvéis
R-phost: federico.coca@saint-aubin.ch
Teil.: +41266773677
Róil na heagraíochta seo: 
Ceannaitheoir
Eagraíocht a sholáthraíonn faisnéis bhreise faoin nós imeachta soláthair

8.1.  ORG-0002
Ainm oifigiúil: Tribunal administratif fédéral
Uimhir chlárúcháin: BVGER
Seoladh poist: Postfach
Baile: St. Gallen
Cód poist: 9023
Foroinn tíre (NUTS): St. Gallen (CH055)
Tír: An Eilvéis
R-phost: info@bvger.admin.ch
Teil.: +41584652626
Seoladh idirlín: https://www.bvger.ch
Róil na heagraíochta seo: 
Eagraíocht athbhreithniúcháin

8.1.  ORG-0003
Ainm oifigiúil: Simap.ch
Uimhir chlárúcháin: CH001
Seoladh poist: Holzikofenweg 36
Baile: Bern
Cód poist: 3003
Foroinn tíre (NUTS): Bern / Berne (CH021)
Tír: An Eilvéis
R-phost: support@simap.ch
Teil.: +41584646388
Seoladh idirlín: https://www.simap.ch
Róil na heagraíochta seo: 
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TED eSender

Eolas faoin bhfógra

Aitheantóir/leagan an fhógra: 0cc82299-eb6f-4a9e-a3ca-6e30dc6110c9  -  01
Cineál na foirme: Iomaíocht
Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras
Fochineál an fhógra: 16
Dáta seolta an fhógra: 21/08/2026 02:25:57 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am 
Samhraidh Lár na hEorpa
Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Fraincis
Uimhir foilseacháin an fhógra: 582501-2026
Uimhir eagráin IO S: 162/2026
Dáta foilsithe: 24/08/2026
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