

Ungáir, an-Búdaipéist: Building construction work
OJ S 26/2020 06/02/2020
Fógra um dhámhachtaí conartha
Oibreacha

Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

Alt I: Údarás conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: Várkapitányság Integrált Területfejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Uimhir chláráithe náisiúnta: EKRSZ_17577454

Seoladh poist: Ybl Miklós tér 6.

Baile: Budapest

Cód NUTS: HU110 Budapest

Cód poist: 1013

Tír: An Ungáir

Teagmhálaí: Karap Attila Alexander

Ríomhphost: karap.attila@vargondnoksag.hu

Guthán: +36 12250554

Facs: +36 13968979

Seoladh/seoltaí idirlín:

Príomhsheoladh: <http://www.varkapitanysag.hu>

Seoladh phróifíl an cheannaitheora: <http://www.varkapitanysag.hu>

I.4. An cineál údaráis chonarthachta

Cineál eile: Ingtanfejlés és üzemeltetés

I.5. Príomhghníomhaíocht

Gníomhaíocht eile: Ingtanfejlés és üzemeltetés

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1. Teideal

Déli nyaktag kivitelezés

Uimhir thagartha: EKR000931832019

II.1.2. Príomhchód CPV

45210000 Building construction work

II.1.3. An cineál conartha

Oibreacha

II.1.4. Cur síos achomair

Déli nyaktag kivitelezése

II.1.6.

Faisnéis faoi bhearta

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: níl

II.1.7. Luach iomlán an tsoláthair

Luach gan CBL san áireamh: 4 599 362 000,00 HUF

II.2. Cur síos

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

45210000 Building construction work

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: HU110 Budapest

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta:

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

I. Főbb munkanemek és mennyiségek:

Az épületszárny teljes beépített alapterülete: nettó 1 190 m². Az 5 szintes épület, mely a földszinten egy kibővített nyugati épületen belüli bővítést kap, az első emeleten kibővül az un. Cercle teremmel.

II. Ajánlatkérő kiemeli külön az ellátandó feladatok alábbi elemeit:

Ellátandó feladat megjelölése: műemléki védettségű, valamint világörökségi helyszínen lévő épületen ellátandó épületfelújítási munkálatok.

A pinceszint biztosít helyet teljes belső gépészeti és villamos bontás és átalakítás után az új gépészeti egysége, csatlakozásoknak és elektromos elosztók is innen kerülnek szabványosítást követően kialakításra.

A földszinten kialakításra kerül egy új fogadótér, külön belsőépítészeti tervek alapján, ahol a kialakításra kerül egy új büfé, ajándék shop és ruhatár.

A pince szint és földszint közötti terekben egy lift is elhelyezésre kerül evvel biztosítva a déli udvarok és az Oroszlános udvar közötti akadály mentes közlekedést is.

Az első emeleten kerül kialakításra a Szent István terem, aminek belsőépítészeti kialakítása nem a beszerzés tárgya, de körülötte lévő helységek, előszoba és folyosó kialakítása igen, a Szent István terem kialakításának feltétele a kialakításba bevont kivitelezők szabadközlekedése a munkaterületen. (Organizáció szerint). Az első emeleten kap helyet az un. Cercle terem, ami egy kortárs kiállító tér.

A második emelet biztosít helyet egy újabb kiállító térnek, illetve a technikai helységekben kapnak helyet a tetőtér megközelítését és a tetőtérben a légcserét biztosító gépek.

A kivitelezési feladat meghatározó elemek a külső homlokzata helyre állítása, újra építése melyet a tervek részletesen tartalmaznak.

III. Egyéb

Nyertes ajánlattevő valamennyi felmerülő építőmesteri és szakipari munkálat keretén belül különösen az alábbi munkálatok ellátására köteles:

Festőrestaurátori munkálatok

Kőrestaurátori munkák

Műemléki érték dokumentálása

Homlokzat felújítás – 720 m²

Tetőszerkezet felújítás – 296 m²

Épületvillamosság

Épületgépészet

Meglévő ablakok cseréje 16 db 68,2 felület (névleges méretből számított), belső szárnyal hőszigetelő üvegezéssel rendelkező, kapcsolt gerébtokos ablak gyártása és beépítése

Felvonó – 5 fő, 680 kg teherbírással

Akadálymentesítés - vizesblokkra kiterjedő akadálymentesítés beleértve egy legalább 300 kg teherbírású személyemelő beszerelése, és indukciós hurok beépítése
Elektromágneses (EMC) árnyékolás – 15 m² terem vonatkozásában
Egyedi bútorok gyártása – 10 db
Létechnikai rendszer kialakítása - 7 800 (elszívás) – 1 050 (befúvás) m³/óra kapacitás
Riasztó és tűzjelző rendszer kiépítése
Kiegészítő ellátandó tevékenységek: régészeti megfigyelés.
Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a Közbeszerzési Dokumentumokban található. Amennyiben a felhívás, illetve a Közbeszerzési Dokumentum bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg úgy Ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: A III.1.3) – M.2.1) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Ualú: 10
Critéar cáilíochta - Ainm: A III.1.3) – M.2.2) pontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap) / Ualú: 10
Critéar cáilíochta - Ainm: Többlét jótállás (hónap) / Ualú: 10
Praghas - Ualú: 70

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: níl

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel/Tarman Renáta, lajstomszáma: 00314/01040

Alt IV: Nós imeachta

IV.1. Cur síos

IV.1.1. An cineál nós imeachta

Nós imeachta oscailte

IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: tá

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.1. Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo

Uimhir an fhógra in IO S: [2019/S 139-341387](#)

IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra faisnéise roimh ré

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: 5000/8-78/2019

Teideal:

Déli nyaktag kivitelezés

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

09/01/2020

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 4

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 4

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 4

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: Confector Mérnök Iroda Kft.

Uimhir chláráithe náisiúnta: EKRSZ_32884225

Seoladh poist: Pomázi út 11.

Baile: Budapest

Cód NUTS: HU110 Budapest

Cód poist: 1037

Tír: An Ungáir

Ríomhphost: confector@confector.hu

Guthán: +36 12758963

Seoladh idirlín: <http://www.confector.hu>

FBM atá sa chonraitheoir: tá

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 4 599 362 000,00 HUF

V.2.5. Faisnéis faoi fhochonraitheoireacht

Is cosúil go ligfean an conradh ar fochonradhCur síos achomair ar an gcuid den chonradh atá le bheith ligthe ar fochonradh:

Kőreataurátori munkák, festő restaurátori munkák, MV-ÉG felelős műszaki vezetés, építőmesteri munkák részfeladatai, szakipari munkák részfeladatai, közműépítési munkák részfeladatai, erős- és gyengeáramú munkák részfeladatai, épületgépészeti munkák részfeladatai, felvonó- és emelő berendezés szerelés

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet

18. §

a) nem releváns, az eljárás eredményesen zárult;

- b) nyertes ajánlattevő: Confecto Mőrnők Iroda Kft. (adószáma: 10491496-2-41, székhelye: 1037 Budapest, Pomázi út 11.);
- c) az ajánlattevők neve, címe, adószáma: Confecto Mőrnők Iroda Kft. (adószáma: 10491496-2-41, székhelye: 1037 Budapest, Pomázi út 11.); EB Hungary Invest Kft. (adószáma: 13240567-2-42, székhelye: 1103 Budapest, Győmrői út 76–80.); LATEREX Építő Zártkörűen Mőködő Részvénytársaság (adószáma: 25098367-2-43, székhelye: 1095 Budapest, Hídépítő utca 1–12.); ÚJLAKI ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségő Társaság (adószáma: 10823606-2-41, székhelye: 1035 Budapest, Hunor utca 20/b.)
- d) az eljárás során nem került figyelembevételre sem környezetvédelmi, sem szociális szempont.

VI.4. Nősanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Seoladh poist: Riadó u. 5.
Baile: Budapest
Cód poist: 1026
Tír: An Ungáir
Ríomhphost: dontobizottsag@kt.hu
Guthán: +36 18828592
Facs: +36 18828593

VI.4.3. Nős imeachta athbhreithniúcháin

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(i) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:
A Kbt. 148. §-a alapján.

VI.4.4. Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Seoladh poist: Riadó u. 5.
Baile: Budapest
Cód poist: 1026
Tír: An Ungáir
Ríomhphost: dontobizottsag@kt.hu
Guthán: +36 18828592
Facs: +36 18828593

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo

03/02/2020