

Danmhairg, an-Cóbanhávan: Architectural, construction, engineering and inspection services

OJ S 23/2022 02/02/2022

Fógra um dhámhachtain conartha – fónais

Seirbhísí

Bunús dlí:

Treoir 2014/25/AE

Alt I: Aonán conarthachta

I.1. Ainm agus seoltaí

Ainm oifigiúil: Banedanmark

Uimhir chláráithe náisiúnta: 18632276

Seoladh poist: Carsten Niebuhrs Gade 43

Baile: København V

Cód NUTS: DK011 Byen København

Cód poist: 1577

Tír: An Danmhairg

Teagmhálaí: Kim Benedikt Johnsen

Ríomhphost: KBJH@BANE.dk

Seoladh/seoltaí idirlín:

Príomhsheoladh: <https://www.bane.dk/>

Seoladh phróifíl an cheannaitheora: <https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/340853>

I.6. Príomhghníomhaíocht

Seirbhísí iarnróid

Alt II: Cuspóir

II.1. Raon feidhme an tsoláthair

II.1.1. Teideal

Udbud af 3 delkontrakter som 3 x Projekteringsleder, Spor

Uimhir thagartha: 2021-20926

II.1.2. Príomhchód CPV

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.1.3. An cineál conartha

Seirbhísí

II.1.4. Cur síos achomair

I overensstemmelse med reglerne i direktiv 2014/25/EU (Forsyningsvirksomhedsdirektivet) og i henhold til kvalifikationsordning om Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed nr. [2017/S 007-010760](#) har Banedanmark udbudt 3 delkontrakter om ressourcepersoner til teknisk rådgivning og bistand.

II.1.6. Faisnéis faoi bhearta

Tá an conradh seo roinnte ina bhearta: tá

II.1.7. Luach iomlán an tsoláthair

Luach gan CBL san áireamh: 5 209 230,00 DKK

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 1 - Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Uimhir an bhirt: 2021-20926-1

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK042 Østjylland

Cód NUTS: DK011 Byen København

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577 København V.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

1. Forestå projektering af tekniske løsninger for spor (ifølge normer) i samarbejde med senioringeniørerne indenfor geoteknik og konstruktioner
2. Medvirke til optimering af sporlayout
3. Fremstille plantegninger og længdeprofiler
4. Udarbejde en overordnet anlægsbeskrivelse
5. Deltage i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang à 3 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 24 timer pr. uge til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 1 gang pr. 3 måned (i alt maksimalt 2 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 2 - Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Uimhir an bhirt: 2021-20926-2

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK042 Østjylland

Cód NUTS: DK011 Byen København

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577
København V.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

1. Forestå projektering af tekniske løsninger for spor (ifølge normer) i samarbejde med senioringeniørerne indenfor geoteknik og konstruktioner
2. Medvirke til optimering af sporlayout
3. Fremstille plantegninger og længdeprofiler
4. Udarbejde en overordnet anlægsbeskrivelse
5. Deltagelse i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang à 3 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 24 timer pr. uge til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 1 gang pr. 3 måned (i alt maksimalt 2 gange inkl. udnyttelse af option 1).

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

II.2. Cur síos

II.2.1. Teideal

Delkontrakt 3 - Projekteringsleder, Spor, 16 timer pr. uge

Uimhir an bhirt: 2021-20926-3

II.2.2. Cód(Cóid) CPV breise

71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

II.2.3. Láthair feidhmíochta

Cód NUTS: DK042 Østjylland

Cód NUTS: DK011 Byen København

Príomhshuíomh nó príomhláthair na feidhmíochta: Carsten Niebuhrs Gade 43, 1577
København V.

II.2.4. Cur síos ar an soláthar

1. Forestå projekteringsledelse på igangværende sporfornyelsesprojekt inkl. hastighedsopgradering.
2. Deltagelse i projektmøder med Banedanmark.

II.2.5. Critéir dámhachtana

Critéar cáilíochta - Ainm: Organisation / Ualú: 70

Praghas - Ualú: 30

II.2.11. Faisnéis faoi roghanna

Roghanna: tá

Cur síos ar na roghanna:

- Option 1: Option på forlængelse 1 gang à 12 måneder. Også forlængelsen indeholder mulighed for eventuel forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, jf. option 2.
- Option 2: Option på forøgelse af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid fra 16 timer pr. uge til 37 timer pr. uge. Denne option kan kaldes 2 gange pr. år (i alt maksimalt 4 gange inkl. udnyttelse af option 1)

II.2.13. Faisnéis faoi Chistí an Aontais Eorpaigh

Baineann an soláthar le tionscadal agus/nó clár arna mhaoiniú ag cistí an Aontais Eorpaigh: níl

II.2.14. Faisnéis bhreise

Alt IV: Nós imeachta

IV.1. Cur síos

IV.1.1. An cineál nós imeachta

Nós imeachta teoranta

IV.1.3. Faisnéis faoi chomhaontú creatlaí nó faoi chóras ceannaigh dinimiciúil

IV.1.8. Faisnéis faoi Chomhaontú Soláthair Rialtais (GPA)

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontas Soláthair Rialtais: tá

IV.2. Faisnéis riaracháin

IV.2.1. Foilseachán roimhe seo maidir leis an nós imeachta seo

Uimhir an fhógra in IO S: [2017/S 007-010760](#)

IV.2.8. Faisnéis maidir le foirceannadh an chórais cheannaigh dhinimiciúil

IV.2.9. Faisnéis maidir le foirceannadh an ghlaio ar iomaíocht i bhfoirm fógra táscach tréimhsiúil

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: 2021-20926-2

Uimhir an bhirt: 2

Teideal:

Delkontrakt 2 – Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

03/01/2022

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 3

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 1

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0
Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0
Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 3
Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: AFRY Denmark A/S
Uimhir chláráithe náisiúnta: 13590885
Seoladh poist: Lyskær 3EF
Baile: Herlev
Cód NUTS: DK012 Københavns omegn
Cód poist: 2730
Tír: An Danmhairg
Ríomhphost: tilbud.afry.dk@afry.com
Guthán: +45 38165000
Seoladh idirlín: <http://www.AFRY.dk>
FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 707 070,00 DKK
Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 707 070,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: 2021-20926-3

Uimhir an bhirt: 3

Teideal:

Delkontrakt 3 – Projekteringsleder, Spor, 16 timer pr. uge

Tá conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

03/01/2022

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 3
Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 1
Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0
Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0
Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 3
Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: MOE A/S
Uimhir chláráithe náisiúnta: 64 04 56 28
Seoladh poist: Buddingevej 272

Baile: Søborg
Cód NUTS: DK011 Byen København
Cód poist: 2860
Tír: An Danmhairg
Ríomhphost: rbca@moe.dk
Guthán: +45 44576000
Seoladh idirlín: <http://www.moe.dk>
FBM atá sa chonraitheoir: níl

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 3 751 800,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 3 751 800,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhochoonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt V: Dámhachtain an chonartha

Uimhir an chonartha: 2021-20926-1

Uimhir an bhirt: 1

Teideal:

Delkontrakt 1 – Projekteringsleder, Spor, 24 timer pr. uge

Tá Conradh/beart dáfa: tá

V.2. Dámhachtain an chonartha

V.2.1. Dáta shocrú an chonartha

31/12/2021

V.2.2. Faisnéis faoi thairiscintí

Líon na dtairiscintí atá faighte: 2

Líon na dtairiscintí atá faighte ó Fhiontair Bheaga agus Mheánmhéide: 1

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó bhallstáit eile san AE: 0

Líon na dtairiscintí a fuarthas ó thairgeoirí ó stáit nach ballstáit san AE iad: 0

Líon na dtairiscintí arna bhfáil trí mhodhanna leictreonacha: 2

Dámhadh an conradh do ghrúpa oibreoirí eacnamaíocha: níl

V.2.3. Ainm agus seoladh an chonraitheora

Ainm oifigiúil: MPI-Consult

Uimhir chláráithe náisiúnta: 27439705

Seoladh poist: Refsnæssgade 44, 1.

Baile: København N

Cód NUTS: DK011 Byen København

Cód poist: 2200

Tír: An Danmhairg

Ríomhphost: mehdi@mpi-consult.com

Guthán: +45 26152412

Seoladh idirlín: <http://www.mpi-consult.com>

FBM atá sa chonraitheoir: tá

V.2.4. Faisnéis faoi luach an chonartha/an bhirt

Luach iomlán measta tosaigh an chonartha/an bhirt: 750 360,00 DKK

Luach iomlán an chonartha/an bhirt: 750 360,00 DKK

V.2.5. Faisnéis faoi fhoichonraitheoireacht

V.2.6. Praghas íoctha ar shladcheannacháin

Alt VI: Faisnéis chomhlántach

VI.3. Faisnéis bhreise

VI.4. Nósanna imeachta athbhreithniúcháin

VI.4.1. Comhlacht athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Klagenævnet for Udbud

Seoladh poist: Nævnenes Hus, Toldboden 2

Baile: Viborg

Cód poist: 8800

Tír: An Danmhairg

Ríomhphost: kfu@naevneneshus.dk

Guthán: +45 72405600

Seoladh idirlín: <https://erhvervsstyrelsen.dk/klagevejledning-0>

VI.4.3. Nós imeachta athbhreithniúcháin

Faisnéis chruinn faoi spriocdháta(i) le haghaidh nósanna imeachta athbhreithniúcháin:

I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).

Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk

VI.4.4. Seirbhís ónar féidir faisnéis a fháil faoin nós imeachta athbhreithniúcháin

Ainm oifigiúil: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Seoladh poist: Carl Jacobsens Vej 35

Baile: Valby

Cód poist: 2500

Tír: An Danmhairg

Ríomhphost: kfst@kfst.dk

Guthán: +45 41715000

Seoladh idirlín: <http://www.kfst.dk>

VI.5. Dáta seolta an fhógra seo

28/01/2022