See the notice on TED website

592214-2026 - lomaiocht

An Fhrainc — Exhibition centre construction work — Travaux de transformation du Musée de la
Carte a Jouer

OJ S 165/2026 27/08/2026

Fégra maidir le conradh né lamhaltas — an gnathchoéras

Oibreacha - Solathairti - Seirbhisi

1. Ceannaitheoir

1.1. Ceannaitheoir
Ainm oifigiuil: Ville d'Issy-les-Moulineaux
R-phost: valerie.tebar@seineouest.fr
Cineal dlithiuil an cheannaitheora: Comhlacht dli phoibli
Gniomhaiocht an udarais chonarthaigh: Seirbhisi poibli ginearalta

2. Nos imeachta

2.1. Nos imeachta
Teideal: Travaux de transformation du Musée de la Carte a Jouer
Cur sios: Le présent marché est passé selon une procédure d'appel d'offres ouvert,
conformément aux dispositions du Code de la commande publique. Le marché est un marché
de Travaux conclu a prix forfaitaires pour I'ensemble des lots et a prix mixtes pour le lot n°17
(soclage), comprenant une part forfaitaire correspondant aux travaux de soclage ainsi qu'une
part a bons de commande a prix unitaires sans montant minimum et avec un montant
maximum de 20 000 Euros HT sur la durée du marché, correspondant a la mobilisation
potentielle d'une équipe supplémentaire, en tant que de besoin, par le Maitre d'ouvrage. Les
prix sont fermes et définitifs éventuellement actualisables. Le marché est alloti au sens de
l'article L2113-10 et R2113-1 du Code de la commande publique et comprend 18 lots : 1 Gros-
oeuvre - Démolitions - Curage intérieurs - Couverture ardoise - Carrelage - Faiences 2
Charpente métalliques - Serrurerie 3 Murs rideaux aluminium - Occultations 4 Doublages -
Cloisons - Isolation - Plafonds 5 Parquets 6 Revétements de sol pierre et rénovation 7
Peintures - Nettoyage 8 Mobiliers accueil boutique 9 CVC - Plomberie - Equipements
sanitaires 10 Remplacement CTA 11 Electricité CFO / CFA - Vidéoprotection 12 Agencement
scénographique 13 Vitrines 14 Graphisme 15 Equipements audiovisuels multimédia 16
Eclairage scénographique 17 Soclage 18 Dispositifs interactifs low tech Le présent CCAP est
commun a tous les lots. Le marché n'est pas décomposé en tranche au sens des articles R.
2113-4 a R.2113-6 du Code de la commande publique. Le marché comprend la prestation
supplémentaire éventuelle suivante pour le lot n°3 : Remplacement du mur rideau de la faille
en totalité (en lieu et place des deux vitrages a passer en ouvrant double fenétres Le marché
prendra effet a compter de sa date de notification jusqu'a la fin de la garantie de parfait
achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 mois (y compris la période de
2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée par ordre de service.
Aitheantéir an nois imeachta: fb829073-d5bf-4df6-a931-fdObb6aabc1e
Aitheantoir inmheanach: 2600037
An cineal nois imeachta: Oscailte
Ta an nos imeachta a bhrostu: nil

2.1.1. Cuspoir
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Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45212312 Exhibition centre construction work

2.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc
Eolas breise: La visite du site est obligatoire pour les lots 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 9, 10, 11 et 16 pour
permettre aux candidats de procéder a toutes les investigations nécessaires pour
I'établissement de leur offre. La visite du site est facultative pour les lots suivants : - Lots 8, 12,
13, 14, 15, 17 et 18. Le DCE est retiré sur la plateforme Maximilien https://marches.maximilien.
fr. Le téléchargement est gratuit. La consultation est dématérialisée. Les offres seront
uniquement déposées par voie électronique en passant par https://marches.maximilien.fr en
application de l'article R21327 du Code de la commande publique. Aucun envoi par courrier
électronique ou sur support physique électronique ne sera réalisé. Le téléchargement est
gratuit. La personne publique choisit comme unité de compte I'euro. Les offres des candidats
seront entiérement rédigées en langue frangaise. Les critéres de sélection des candidatures : °
Adéquation des capacités professionnelles a I'objet du marché : moyens matériels et humains
(sur les 3 dernieres années) ; « Adéquation des capacités techniques a I'objet du marché :
références, qualifications techniques (sur les 5 derniéres années) ; « Adéquation des capacités
financiéres a I'objet du marché : chiffre d'affaires(montant et évolution sur les 3 derniéres
années). Les critéres de jugement des offres : Pour I'ensemble des lots batimentaires 1, 2, 3,
4,5,6,7,8,9,10 et 11 : o Critere 1 : Valeur technique, au regard du cadre de réponse
technique, sur 60 points : - Pertinence de la méthodologie propre a chaque lot pour les travaux
en milieu urbain et semi-occupé, le respect du planning, la protection des ouvrages existants,
des oeuvres au sous-sol, du batiment et ses abords (25 points) - Pertinence des moyens
humains (compétences, références et expériences de I'équipe dédiée) et matériels utilisés
pour le projet (15 points) - Qualité des performances des équipements et matériaux mis en
oeuvre et fiches techniques pour le projet (10 points) - Pertinence des mesures mises en
place pour I'environnement (nuisances sonores, tri des déchets, recyclages des matériaux
déposés) (10 points) o Critére 2 : Prix sur 40 points Les candidats seront notés sur la base du
montant forfaitaire proposé. Pour les lots scénographiques 14, 15, 16 et 18 : o Critére 1 :
Valeur technique, au regard du cadre de réponse technique, sur 60 points : - Pertinence de la
méthodologie suivie, des procédés d'exécution envisagés spécifiques au chantier, des choix et
solutions techniques proposés pour le projet (principes constructifs, choix et qualité des
produits) - 25 points - Pertinence des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour
respecter les délais et la qualité de résultat attendue, compétences et expérience du chef de
projet et du chef de chantier - 15 points - Pertinence de la programmation détaillée des
travaux, de I'organisation du chantier et de la prise en compte des interventions des autres lots
- 15 points - Pertinence des mesures de sécurité, d'entretien et d'hygiéne du chantier - 5
points o Critére 2 : Prix sur 40 points Les candidats seront notés sur la base du montant
forfaitaire proposé. Pour les lots scénographiques 12 et 13 : o Critere 1 : Valeur technique, au
regard du cadre de réponse technique, sur 50 points : - Pertinence de la méthodologie suivie,
des procédés d'exécution envisagés spécifiques au chantier, des choix et solutions techniques
proposés pour le projet (principes constructifs, choix et qualité des produits) - 20 points -
Pertinence des moyens humains et matériels mis en oeuvre pour respecter les délais et la
qualité de résultat attendue, compétences et expérience du chef de projet et du chef de
chantier - 15 points - Pertinence de la programmation détaillée des travaux, de I'organisation
du chantier et de la prise en compte des interventions des autres lots - 10 points - Pertinence
des mesures de sécurité, d'entretien et d'hygiéne du chantier - 5 points o Critére 2 : Prix sur
50 points Les candidats seront notés sur la base du montant forfaitaire proposé. Pour le lot

592214-2026 Page 2/29


https://marches.maximilien.fr
https://marches.maximilien.fr
https://marches.maximilien.fr

scénographique 17 : o Critére 1 : Valeur technique, au regard du cadre de réponse technique,
sur 50 points : - Pertinence de la méthodologie suivie, des procédeés d'exécution envisagés
spécifiques au chantier, des choix et solutions techniques proposés pour le projet (principes
constructifs, choix et qualité des produits) - 20 points - Pertinence des moyens humains et
matériels mis en oeuvre pour respecter les délais et la qualité de résultat attendue,
compétences et expérience du chef de projet et du chef de chantier - 15 points - Pertinence de
la programmation détaillée des travaux, de I'organisation du chantier et de la prise en compte
des interventions des autres lots - 10 points - Pertinence des mesures de sécurité, d'entretien
et d'hygiéne du chantier - 5 points o Critére 2 : Prix sur 50 points Les candidats seront notés
sur la base d'un Détail Quantitatif Estimatif intégrant le forfait indiqué a I'AE et une simulation
de commande établie sur la base des prix unitaires pour la part a bons de commande Toute
demande de renseignements se fera uniquement via la plateforme Maximilien pour les
candidats identifiés ayant téléchargé le réeglement de la consultation. Les renseignements
complémentaires sur les documents de la consultation sollicités en temps utile par les
candidats seront communiqués, via a la plateforme, a tous les candidats ayant retiré le le
réglement de la consultation et qui se sont fait connaitre. Date limite de réception des offres :
14/10/2026, 17h00.

2.1.4. Eolas ginearalta
Bunus dli:
Treoir 2014/24/AE

2.1.5. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Lion uasta na luchtog ar féidir le tairgeoir amhain tairiscinti a chur isteach ina leith: 18
Téarmai an chonartha:
Lion uasta na luchtog ar féidir conarthai a dhamhachtain ina leith ar aon tairgeoir amhain: 18

2.1.6. Forais eisiaimh
Foinse na gcuiseanna eisiuna: Doiciméad Solathair

5. Luchtoég

5.1. Luchtég: LOT-0001
Teideal: LOT 1 : GROS-OEUVRE -DEMOLITIONS - CURAGES INTERIEURS -
COUVERTURE ARDOISE - CARRELAGES - FAIENCES
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45223220 Structural shell work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc
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5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
l'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimicitil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitchain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
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5.1. Luchtog: LOT-0003
Teideal: LOT 2 : CHARPENTE METALLIQUE - SERRURERIE
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45261100 Roof-framing work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
I'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
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Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am Qirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta

Téarmai an chonartha:

Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea

Sonrascu leictreonach: Eigeantach

Usaidfear ordu leictreonach: ta

Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitichain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtég: LOT-0004
Teideal: LOT 3 : MURS RIDEAUX ALUMINIUM - OCCULTATIONS
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le lot comprend une Prestation Supplémentaire Eventuelle :
Remplacement du mur rideau de la faille en totalité plutot que les deux vitrages a passer en
ouvrant DF Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la fin de la
garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 mois (y
compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée par ordre
de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45421000 Joinery work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
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ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
I'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am Qirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitichain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtoég: LOT-0005
Teideal: LOT 4 : DOUBLAGES - CLOISONS - ISOLATION - PLAFONDS
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet & compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
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Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45421152 Installation of partition walls

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
I'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
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Eolas faoin gcoras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitichain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtég: LOT-0006
Teideal: LOT 5 : PARQUETS
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45432113 Parquet flooring

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
I'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
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Téarmai na haighneachta:

Cur isteach leictreonach: Eigeantach

Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise

Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach

Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta

Téarmai an chonartha:

Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach

Usaidfear ordu leictreonach: ta

Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcoras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitchain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtég: LOT-0007
Teideal: LOT 6 : REVETEMENTS DE SOL PIERRE ET RENOVATION
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoéir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45432100 Floor laying and covering work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
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Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
I'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am Qirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcoéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitichain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtog: LOT-0008
Teideal: LOT 7 : PEINTURES - NETTOYAGES
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet & compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
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mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45442100 Painting work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
I'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Catalodg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am Qirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta
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5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitchain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtég: LOT-0009
Teideal: LOT 8 : MOBILIERS ACCUEIL BOUTIQUE ET AMENAGEMENTS MENUISES
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Solathairti
Priomhaicmiu (cpv): 44115800 Building internal fittings

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
l'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair
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5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti no iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag coras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtég: LOT-0010
Teideal: LOT 9 : CVC - PLOMBERIE - EQUIPEMENTS SANITAIRES
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) & compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
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Rannphairtiocht fhorchoimeadta:

Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.

Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais

Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta

Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
l'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcoéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitichain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtég: LOT-0011
Teideal: LOT 10 : REMPLACEMENT CTA
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Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45331200 Ventilation and air-conditioning installation work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
l'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti no iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
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Téarmai an chonartha:

Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach

Usaidfear ordu leictreonach: ta

Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitichain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtég: LOT-0012
Teideal: LOT 11 : ELECTRICITE CFO / CFA - VIDEOPROTECTION
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet & compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45311200 Electrical fitting work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
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de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
l'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitchain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtég: LOT-0013
Teideal: LOT 12 : AGENCEMENT SCENOGRAPHIQUE
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoéir
Cineal an chonartha: Solathairti
Priomhaicmiu (cpv): 44115800 Building internal fittings

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc
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5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
l'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitchain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
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Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtog: LOT-0014
Teideal: LOT 13 : VITRINES
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Solathairti
Priomhaicmiu (cpv): 44115800 Building internal fittings

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
l'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
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Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach

Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta

Téarmai an chonartha:

Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea

Sonrascu leictreonach: Eigeantach

Usaidfear ordu leictreonach: ta

Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcoras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithniuchain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtég: LOT-0015
Teideal: LOT 14 : GRAPHISME
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoéir
Cineal an chonartha: Seirbhisi
Priomhaicmiu (cpv): 79822500 Graphic design services

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
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au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
l'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitchain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtég: LOT-0016
Teideal: LOT 15 : EQUIPEMENTS AUDIOVISUEL MULTIMEDIA
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoéir
Cineal an chonartha: Solathairti
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Priomhaicmiu (cpv): 32321200 Audio-visual equipment

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
l'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
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Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitchain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtog: LOT-0017
Teideal: LOT 16 : ECLAIRAGE SCENOGRAPHIQUE
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
un marché a tranches. Le marché prendra effet a compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Oibreacha
Priomhaicmiu (cpv): 45310000 Electrical installation work

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
l'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
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Cur isteach leictreonach: Eigeantach

Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise

Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach

Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach

Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am QOirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta

Téarmai an chonartha:

Ni mér an conradh a chur i gerich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach

Usaidfear ordu leictreonach: ta

Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcoras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitchain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtég: LOT-0018
Teideal: LOT 17 : SOCLAGE
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix mixtes : - A prix forfaitaire
correspondant aux travaux de soclage et ; - A bons de commande a prix unitaires sans
montant minimum et avec un montant maximum de 20 000 Euros HT sur la durée du marché,
correspondant a la mobilisation potentielle d'une équipe supplémentaire, en tant que de
besoin, par le Maitre d'ouvrage. Le marché n'est pas un marché a tranches. Le marché
prendra effet a compter de sa date de notification jusqu'a la fin de la garantie de parfait
achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18 mois (y compris la période de
2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Solathairti
Priomhaicmiu (cpv): 39154000 Exhibition equipment

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
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Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais

Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta

Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
I'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am Qirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

5.1.15. Teicnici
Creat-chomhaontu:
Nil feidhm ag creat-chomhaontu
Eolas faoin gcoéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu
Eagraiocht athbhreithnitichain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

5.1. Luchtoég: LOT-0019
Teideal: LOT 18 : DISPOSITIFS INTERACTIFS LOW TECH
Cur sios: Le présent marché est passé sous la forme d'une procédure d'appel d'offres ouvert
soumise aux articles L.2124-2, R.2124-2-1 et R.2161-1 et suivants du Code de la commande
publique. Le marché est un marché de Travaux conclu a prix forfaitaires. Le marché n'est pas
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un marché a tranches. Le marché prendra effet & compter de sa date de notification jusqu’a la
fin de la garantie de parfait achévement des travaux. Le délai global des travaux est de 18
mois (y compris la période de 2 mois de préparation de chantier) a compter de la date fixée
par ordre de service.

5.1.1. Cuspoir
Cineal an chonartha: Solathairti
Priomhaicmiu (cpv): 32322000 Multimedia equipment

5.1.2. An ait feidhmiochta
Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

5.1.3. Fad measta
Fad ama: 18 Mionna

5.1.6. Eolas ginearalta
Rannphairtiocht fhorchoimeadta:
Ni fhorchoimeadtar an rannphairtiocht.
Tionscadal solathair nach maoinitear le cisti an Aontais
Ta an solathar cumhdaithe ag an gComhaontu maidir le Solathar Rialtais (GPA): ta
Eolas breise: Informations relatives aux délais de recours: La procédure du référé
précontractuel prévue a l'article L.5511 du Code de la justice administrative peut étre mise en
oeuvre avant la signature du marché. La procédure du référé contractuel prévue aux articlesL.
55113 a L.55123 du code de la justice administrative ne peut étre mise en oeuvre que si l'avis
ex-ante volontaire prévu a l'article R.21836 du Code de la commande publique n'a été publié
au JOUE et/ou que le pouvoir adjudicateur n'a pas observé les délais prévus a l'article L.
55115 du Code de la justice administrative a compter de cette publication. Un recours contre
le contrat signé peut étre introduit dans un délai de 2 mois a compter de la publication de I'avis
d'attribution et peut étre assorti d'une demande de référé suspension (article L.5211 du Code
de la justice administrative). Les actes détachables du contrat ne peuvent étre contactés qu'a
I'occasion de ce recours.

5.1.9. Critéir roghnuchain
Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Solathair

5.1.11. Doiciméid solathair
Seoladh na ndoiciméad solathair: https://marches.maximilien.fr/entreprise

5.1.12. Téarmai solathair
Téarmai na haighneachta:
Cur isteach leictreonach: Eigeantach
Seoladh an chur isteach: https://marches.maximilien.fr/entreprise
Na teangacha inar féidir tairiscinti n6 iarratai ar rannphairtiocht a chur isteach: Fraincis
Cataldg leictreonach: Ni ceadmhach
Leaganacha malartacha: Ni ceadmhach
Spriocdhata chun tairiscinti a fhail: 14/10/2026 17:00:00 (UTC+02:00) Am Qirthear na hEorpa,
Am Samhraidh Lar na hEorpa
An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith baili: 150 Laethanta
Téarmai an chonartha:
Ni mér an conradh a chur i gcrich faoi chuimsiu clar fostaiochta dideanai: Ni hea
Sonrascu leictreonach: Eigeantach
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5.1.15.

5.1.16.

Usaidfear ordu leictreonach: ta
Usaidfear iocaiocht leictreonach: ta

Teicnici

Creat-chomhaontu:

Nil feidhm ag creat-chomhaontu

Eolas faoin gcéras ceannaigh dinimiciuil:
Nil feidhm ag céras ceannaigh dinimiciuil

Tuilleadh eolais, idirghabhail agus athbhreithniu

Eagraiocht athbhreithnitichain: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe:

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

8. Eagraiochtai

8.1.

8.1.

ORG-0001

Ainm oifigiuil: Ville d'Issy-les-Moulineaux
Uimhir chlaruchain: 21920040900015
Baile: ISSY-LES-MOULINEAUX

Céd poist: 92130

Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)
Tir: An Fhrainc

Pointe teagmhala: TEBAR Valérie -
R-phost: valerie.tebar@seineouest.fr
Teil.: 0146299494

Réil na heagraiochta seo:
Ceannaitheoir

ORG-0002

Ainm oifigiuil: Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Uimhir chlarachain: 17950702500015

Seoladh poist: 2-4, boulevard de I'Hautil BP 30322
Baile: Cergy-pontoise cedex

Cad poist: 95027

Foroinn tire (NUTS): Hauts-de-Seine (FR105)

Tir: An Fhrainc

R-phost: greffe.ta-cergy-pontoise@juradm.fr

Teil.: 0130173400

Facs: 0130173459

Réil na heagraiochta seo:

Eagraiocht athbhreithniuchain

Eagraiocht a sholathraionn tuilleadh faisnéise faoi na nésanna imeachta athbhreithnithe

Eolas faoin bhfégra

592214-2026

Aitheantdir/leagan an fhégra: ac8cf0dd-7202-4cbe-af5a-b7509a935874 - 01

Cineal na foirme: lomaiocht

Cineal an fhogra: Fégra maidir le conradh n6 lamhaltas — an gnathchoras

Fochineal an fhogra: 16
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Data seolta an fhégra: 25/08/2026 15:27:36 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am
Sambhraidh Lar na hEorpa

Na teangacha ina bhfuil an fégra seo ar fail go hoifigiuil: Fraincis

Uimhir foilseachain an fhogra: 592214-2026

Uimhir eagrain 10 S: 165/2026

Data foilsithe: 27/08/2026
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