

## 599322-2026 - Iomaíocht

An Spáinn – Architectural, construction, engineering and inspection services – Contratación por lotes de dirección de obra y dirección ejecución de la obra(Lote 1), y del servicio de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución (Lote 2) pC.I.P.F.P. “Valle del Cidacos” en Calahorra (La Rioja).

OJ S 167/2026 31/08/2026

Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras - Fógra maidir le hathrú  
Seirbhísí

### 1. Ceannaitheoir

---

#### 1.1. Ceannaitheoir

Ainm oifigiúil: Gobierno de La Rioja

R-phost: [srv.planificacioncoord@larioja.org](mailto:srv.planificacioncoord@larioja.org)

Cineál dlíthiúil an cheannaitheora: Údarás réigiúnach

Gníomhaíocht an údaráis chonarthaigh: Seirbhísí poiblí ginearálta

### 2. Nós imeachta

---

#### 2.1. Nós imeachta

Teideal: Contratación por lotes de dirección de obra y dirección ejecución de la obra(Lote 1), y del servicio de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución (Lote 2) pC.I.P.F.P. “Valle del Cidacos” en Calahorra (La Rioja).

Cur síos: El objeto de este contrato es la prestación del servicio de los trabajos de dirección de las obras, dirección de ejecución de las obras, y coordinación de seguridad y salud de las obras para la construcción de un nuevo C.I.P.F.P. “Valle del Cidacos” en Calahorra (La Rioja).

Aitheantóir an nós imeachta: 9470a458-3de0-4afd-a9e3-06f2cf0b7973

Aitheantóir inmheánach: 08-7-2.01-0034/2026

An cineál nós imeachta: Oscailte

Tá an nós imeachta á bhrostú: tá

An bonn cirt leis an nós imeachta brostaithe: El presente contrato SI se tramita al amparo del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre por tratarse de un contrato financiable con alguno de los fondos previstos en el artículo 2.2 del Real Decreto Ley: los fondos europeos del Instrumento Europeo de Recuperación (Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y React EU), Fondo Europeo de Desarrollo Regional, Fondo Social Europeo Plus, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y Fondo Europeo Marítimo y de Pesca.

##### 2.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Aicmiú breise (cpv): 71210000 Advisory architectural services, 71300000 Engineering services , 71317200 Health and safety services

##### 2.1.2. An áit feidhmíochta

Forinn tíre (NUTS): La Rioja (ES230)

Tír: An Spáinn

##### 2.1.3. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 1 399 630,19 EUR

#### 2.1.4. Eolas ginearálta

##### Bunús dlí:

Treoir 2014/24/AE

#### 2.1.5. Téarmaí soláthair

##### Téarmaí na haighneachta:

Líon uasta na luchtóg ar féidir le tairgeoir amháin tairiscintí a chur isteach ina leith: 2

##### Téarmaí an chonartha:

Líon uasta na luchtóg ar féidir conarthaí a dhámhachtain ina leith ar aon tairgeoir amháin: 2

#### 2.1.6. Forais eisiaimh

Foinse na gcúiseanna eisiúna: Doiciméad Soláthair

## 5. Luchtóg

---

### 5.1. Luchtóg: LOT-0001

Teideal: Lote 1: Servicio de Dirección de obra y Dirección de ejecución de obra, integrantes de la Dirección Facultativa.

Cur síos: El objeto de este contrato es la prestación del servicio de los trabajos de dirección de las obras, dirección de ejecución de las obras, y coordinación de seguridad y salud de las obras para la construcción de un nuevo C.I.P.F.P. "Valle del Cidacos" en Calahorra (La Rioja).  
Aitheantóir inmheánach: LOTE1

#### 5.1.1. Cuspóir

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71000000 Architectural, construction, engineering and inspection services

Aicmiú breise (cpv): 71210000 Advisory architectural services, 71300000 Engineering services

#### 5.1.2. An áit feidhmíochta

Foroinn tíre (NUTS): La Rioja (ES230)

Tír: An Spáinn

Eolas breise: Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental: El cumplimiento del Código Técnico de la Edificación Documento Básico HE 0: Limitación del Consumo Energético, en todo lo que pueda estar relacionado con la dirección facultativa de la obra, para una correcta ejecución de los trabajos de dirección facultativa y recepción de la obra. Su incumplimiento dará lugar a una penalidad del 5 % del precio del contrato (IVA excluido), con las limitaciones previstas en el artículo 192.1 de la LCSP.

#### 5.1.3. Fad measta

Fad ama: 26 Míonna

#### 5.1.5. Luach

Luach measta gan CBL a áireamh: 1 195 450,78 EUR

#### 5.1.6. Eolas ginearálta

##### Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

#### 5.1.9. Critéir roghnúcháin

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

#### 5.1.10. Critéir dhámhachtana

**Critéar:**

Cineál: Praghas

Cur síos: Precio

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 25

**Critéar:**

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Experiencia del equipo en la dirección facultativa

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 15

**Critéar:**

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Equipo adicional adscrito al contrato

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 15

**Critéar:**

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Memoria Técnica

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 45

#### 5.1.11. Doiciméid soláthair

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/licitaciones/consulta-expedientes>

#### 5.1.12. Téarmaí soláthair

**Téarmaí na haighneachta:**

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.larioja.org/contratacion-publica/es>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Spáinnis

Catalóg leictreonach: Ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 19/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 2 Míonna

**Eolas faoi oscailt phoiblí:**

Dáta oscailte: 28/10/2026 09:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

**Téarmaí an chonartha:**

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

#### 5.1.15. Teicnící

**Creat-chomhaontú:**

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

**Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:**

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

#### **5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú**

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Gobierno de La Rioja

Eolas faoi spriocdhátaí athbhreithnithe: 15 días

#### **5.1. Luchtóg: LOT-0002**

Teideal: LOTE 2: Servicio de Coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de obra

Cur síos: El objeto de este contrato es la prestación del servicio de los trabajos de dirección de las obras, dirección de ejecución de las obras, y coordinación de seguridad y salud de las obras para la construcción de un nuevo C.I.P.F.P. "Valle del Cidacos" en Calahorra (La Rioja).  
Aitheantóir inmheánach: 08-7-2.01-0034/2026

##### **5.1.1. Cuspóir**

Cineál an chonartha: Seirbhísí

Príomhaicmiú (cpv): 71317200 Health and safety services

##### **5.1.2. An áit feidhmíochta**

Foroinn tíre (NUTS): La Rioja (ES230)

Tír: An Spáinn

Eolas breise: Se establecen condiciones especiales de ejecución de tipo medioambiental: El cumplimiento del Código Técnico de la Edificación Documento Básico HE 0: Limitación del Consumo Energético, en todo lo que pueda estar relacionado con la dirección facultativa de la obra, para una correcta ejecución de los trabajos de dirección facultativa y recepción de la obra. Su incumplimiento dará lugar a una penalidad del 5 % del precio del contrato (IVA excluido), con las limitaciones previstas en el artículo 192.1 de la LCSP.

##### **5.1.3. Fad measta**

Fad ama: 26 Míonna

##### **5.1.5. Luach**

Luach measta gan CBL a áireamh: 204 179,41 EUR

##### **5.1.6. Eolas ginearálta**

**Rannpháirtíocht fhorchoimeáda:**

Ní fhorchoimeádtar an rannpháirtíocht.

Tionscadal soláthair a mhaoinítear go hiomlán nó i bpáirt le cistí an Aontais

Tá an soláthar cumhdaithe ag an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (GPA): tá

##### **5.1.9. Critéir roghnúcháin**

Foinse na gcritéir roghnaithe: Doiciméad Soláthair

##### **5.1.10. Critéir dhámhachtana**

**Critéar:**

Cineál: Praghas

Cur síos: Precio

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 40

**Critéar:**

Cineál: Cáilíocht

Cur síos: Experiencia del equipo en la coordinación de seguridad y salud

Catagóir an critéir dhámhachtana meáchain: Ualú (pointí, beacht)

Uimhir an chritéir dhámhachtana: 60

##### **5.1.11. Doiciméid soláthair**

Seoladh na ndoiciméad soláthair: <https://www.larioja.org/contratacion-publica/es/licitaciones/consulta-expedientes>

#### 5.1.12. Téarmaí soláthair

##### **Téarmaí na haighneachta:**

Cur isteach leictreonach: Éigeantach

Seoladh an chur isteach: <https://www.larioja.org/contratacion-publica/es>

Na teangacha inar féidir tairiscintí nó iarrataí ar rannpháirtíocht a chur isteach: Spáinnis

Catalóg leictreonach: Ceadmhach

Spríodhata chun tairiscintí a fháil: 19/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Am Oirthear na hEorpa, Am Samhraidh Lár na hEorpa

An tréimhse le linn a gcaithfidh an tairiscint a bheith bailí: 2 Míonna

##### **Eolas faoi oscailt phoiblí:**

Dáta oscailte: 28/10/2026 09:30:00 (UTC+01:00) Am Lár na hEorpa, Am Samhraidh Iarthar na hEorpa

##### **Téarmaí an chonartha:**

Ní mór an Conradh a chur i gcrích faoi chuimsiú clár fostaíochta dídeanaí: Ní hea

Sonrascú leictreonach: Éigeantach

Úsáidfear ordú leictreonach: níl

Úsáidfear íocaíocht leictreonach: níl

#### 5.1.15. Teicnící

##### **Creat-chomhaontú:**

Níl feidhm ag creat-chomhaontú

##### **Eolas faoin gcóras ceannaigh dinimiciúil:**

Níl feidhm ag córas ceannaigh dinimiciúil

#### 5.1.16. Tuilleadh eolais, idirghabháil agus athbhreithniú

Eagraíocht athbhreithniúcháin: Gobierno de La Rioja

Eolas faoi spríodhataí athbhreithnithe: 15 días

## 8. Eagraíochtaí

---

### 8.1. ORG-0001

Ainm oifigiúil: Gobierno de La Rioja

Uimhir chlárúcháin: ORG-0001

Baile: Logroño

Cód poist: 26071

Foroinn tíre (NUTS): La Rioja (ES230)

Tír: An Spáinn

R-phost: [srv.planificacioncoord@larioja.org](mailto:srv.planificacioncoord@larioja.org)

Teil.: 941291100

##### **Róil na heagraíochta seo:**

Ceannaitheoir

Eagraíocht athbhreithniúcháin

### 8.1. ORG-0000

Ainm oifigiúil: Publications Office of the European Union

Uimhir chlárúcháin: PUBL

Baile: Luxembourg

Cód poist: 2417

Foroinn tíre (NUTS): Luxembourg (LU000)

Tír: Lucsamburg

R-phost: [ted@publications.europa.eu](mailto:ted@publications.europa.eu)

Teil.: +352 29291

Seoladh idirlín: <https://op.europa.eu>

**Róil na heagraíochta seo:**

TED eSender

## 10. Athraigh

---

Leagan den fhógra roimhe seo atá le hathrú

:

564492-2026

An phríomhchúis leis an athrú

:

Faisnéis nuashonraithe

Cur síos

:

Resolución de 28 de agosto de 2026 de ampliación de plazo de presentación de ofertas del expediente de contratación por lotes del servicio de dirección de obra y dirección de la ejecución de la obra, integrantes de la dirección facultativa (lote 1), y del servicio de coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución (lote 2), para la construcción del nuevo C.I.P.F.P. “Valle del Cidacos” en Calahorra (La Rioja).

## Eolas faoin bhfógra

---

Aitheantóir/leagan an fhógra: b3543053-015f-4da3-961e-53143d57bb84 - 01

Cineál na foirme: lomaíocht

Cineál an fhógra: Fógra maidir le conradh nó lamháltas — an gnáthchóras

Fochineál an fhógra: 16

Dáta seolta an fhógra: 28/08/2026 12:00:02 (UTC+00:00) Am Iarthar na hEorpa, GMT

Na teangacha ina bhfuil an fógra seo ar fáil go hoifigiúil: Spáinnis

Uimhir foilseacháin an fhógra: 599322-2026

Uimhir eagráin IO S: 167/2026

Dáta foilsithe: 31/08/2026